
Zápisnica o vyhodnotení ponúk  

 
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na 

zákazku  číslo 62/2019/MS 
 

Rekonštrukcia komunikácie Včelárska 

 

Zoznam členov komisie : 

 

Ing. Zuzana Jašková    - predseda komisie  

Ing. Vladimír Trabalík    - člen komisie 

Mgr. Mária Brezniaková      - člen komisie (bez práva vyhodnocovať) 

 

1. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky s uvedením návrhu na plnenie kritéria, ktoré 

sa dá vyjadriť číslicou, na hodnotenie ponúk: 

 

Poradové 

č. 

 

Uchádzač 

Trhová cena 

v € s DPH 

realizácie celkom 

1. 
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., ulica 1.mája 724, 

Liptovský Mikuláš 
24.664,85 

2. 

Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o. skrátene LSS, s.r.o., A. 

Hlinku 8318/72, Ružomberok - Černová 13.551,76 

 

2.    Zoznam vylúčených uchádzačov  
 

V zmysle súťažných podkladov č. 62/2019/MS Výzva na predloženie cenovej ponuky neboli vylúčení 

žiadni uchádzači.  

 

3.    Poradie uchádzačov 

 

Por. 

č. 

 

Uchádzač 

Trhová cena 

v € s DPH 

realizácie celkom 

Poradie 

uchádzačov 

1. 

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., ulica 

1.mája 724, Liptovský Mikuláš 

 

24.664,85 2. 

2. 

Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o. skrátene LSS, 

s.r.o., A. Hlinku 8318/72,  Ružomberok – Černová 13.551,76 1. 

 
 

4.    Predpokladaná hodnota zákazky:   9.500,-  € bez DPH  

 

5.    Úspešný uchádzač (názov, sídlo, IČO):  Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o., A. Hlinku 8318/72, 

Ružomberok - Černová, IČO: 36 440 353 

 

 

Zdôvodnenie:  

- splnenie podmienok účasti uvedených vo výzve,  

- splnenie požiadaviek na predmet obstarania,   

- vyhodnotenia kritérií v zmysle výzvy na predloženie cenovej ponuky č. 62/2019/MS uchádzač 

predložil najnižšiu celkovú cenu za celý predmet zákazky v prieskume trhu pri postupe zadávanie 

zákazky v zmysle § 117 zákona o VO. 

 

Nakoľko ponuky uchádzačov prekročili PHZ, financie určené na zákazku boli odsúhlasené, následne  

spracované pre navýšenie rozpočtu, ale vedením mesta posunulo realizáciu až na r.2020. 

 

Vypracovala: Mgr. Mária Brezniaková, referát verejného obstarávania a nákupu   

V Ružomberku,  dňa  06.12.2019   


