ALY B

uzatvoren4 podl'a § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v platnom zneni
avsilade s § 56 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zikonov v platnom zneni (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstardvani) za dicelom

Zmluva o dielo &.

realizécie stavby s ndzvom:
» Vystavba mestskej plavarne v Ruzomberku*
(d’alej len ,,Zmluva®)
Clénok L.
Zmluvné strany

1.1. Objednaivatel:
Obchodné meno: CZT Ruzomberok, s.r.o.
Sidlo: Bystrickd cesta 1, 034 01 RuZomberok
ICO: 36820300
DIC: 2022426296
IC DPH: SK2022426296
Bankové spojenie: 5194 599009/0900
Cislo u&tu (IBAN): SK050 900 0000 0051 9459 9009
BIC GIBASKBX
Zatipeny: Ing. Jan Bednérik - konatel
Opravneny rokovat’
vo veciach zmluvnych: Ing. J4n Bednérik
vo veciach technickych: Ing. Jan Bednarik
Telefon: +421 908915287
e-mail: bednarik@cztrk.eu

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a

1.2. Zhotovitel’:
Obchodné meno :
Sidlo:

Zastupeny:

Osoba opravnena konat™

vo veciach zmluvnych:
Bankové spojenie :
IBAN :

DIC:

IC DPH:

Zapisany v registri :
Oddiel, viozka/Cislo:

(d’alej len "Zhotovitel™)

Gremi KLIMA, s.r.0.
Kragujevskd 9, Zilina 010 01

Maros Gregor, konatel spolo¢nosti

Vseobecn4 Gverova banka, a.s.
SK72 0200 0000 0021 3437 3653
2021898483

SK2021898483

Okresného sudu Zilina

15609/L



1.3. Osoba/osoby podl’a § 33 ods. 2, resp. 34 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani povinné
podiel’af’ sa na zakazke :

Uchddzac, ak je to relevantné, doplini identifikacné udaje o takejto osobe/ vSetkych takychto
osobdch v nasledovnom rozsahu

Preambula

Této zmluva o dielo je uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona & . 513/1991 Zb. Obchodného
zdkonnika v platnom zneni (d’alej len ,,Obchodny zikonnik®), vsilade s § 56 zdkona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplnenf niektorych zdkonov v platnom
zneni (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani*‘) za i¢elom realizacie zakazky na uskuto¢nenie
stavebnych prac s ndzvom ,,Vystavba mestskej plavarne v Ruzomberku“ (d’alej len ,,Zmluva®),
na zdklade vysledku ObjednévateTom uskutolneného postupu verejného obstardvania
zadévania civilnej nadlimitnej zékazky na uskutocnenie stavebnych prac podla § 66 zakona
o0 verejnom obstaravani (d’alej len ,,verejné obstaravanie®).

Clinok IL
PREDMET ZMLUVY A UVODNE USTANOVENIA

2.1.Predmetom tejto Zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit' pre objednévatel’a riadne a v&as
dielo oznaCené ako ,,Vystavba mestskej plavarne v RuZomberku® (d’alej len ,,Dielo®).

2.2. Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ dielo v rozsahu a podrFa:
a) podmienok uvedenych v tejto Zmluve vratane vietkych jej priloh,
b) Objednéavatel'om poskytnutej projektovej dokumentacie, ktora tvori Prilohu €. 3 tejto
Zmluvy (d’alej len ,,Projektova dokumentacia“ alebo ,,Priloha €. 3°)
¢) rozpottu Diela, ktorym je Kalkuldcia ceny predmetu zdkazky - Vykaz vymer
predloZend Zhotovitefom vo verejnom obstardvani v rAmci navrhu na plnenie uréenych
kritérif, ktory tvori Prilohu €. 2 Zmluvy (d’alej aj ,,Rozpodet™ alebo ,,Priloha &. 2)
d) stavebného povolenia vydaného stavebnym tGradom obec BeSefiova
diia 24.4.2021 a Okresnym tradom RuZomberok zo dfia 23.4.2021, ktoré tvoria Prilohu
¢. 5 Zmluvy (d'alej len ,,Stavebné povolenie” alebo ,,Priloha &. 5%),
e) platnymi pravnymi predpismi a normami vztahujicimi sa na realiziciu Diela,
pri dodrZani platnych STN (EN), technologickych postupov, vieobecne zévéznych
technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpenostnych
predpisov, v sillade s vydanymi pravoplatnymi rozhodnutiami dotknutych orgdnov $tatnej
sprévy a samospravy a inych opravnenych organizacii,
f) zavidzného harmonogramu postupu uskutoénenia stavebnych préac, predloZeného
Zhotovitefom vo verejnom obstardvani v sulade s jeho nidvrhom na plnenie uréenych
kritérii, vratane v ponuke Zhotovitela vo verejnom obstaravani predloZeného jeho
grafického vyjadrenia, ktory tvori Prilohu &. 4 tejto Zmluvy (d’alej len ,,Harmonogram®
alebo ,,Priloha €. 4%),
g) prislusnych vieobecne zdvaznych nariadeni mesta RuZomberok (d’alej len ,,.VZN®)
stivisiacimi s realizaciou stavebnych préc, platnych v ase ich uskutoénenia.
h) poziadaviek a pokynov oprdvnenych, resp. poverenych zéstupcov Objednévatel’a,
ako aj dojednani opridvnenych zastupcov zmluvnych strdn na kontrolnych poradich
(resp. diioch) stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou formou, ktoré buda
uplatnené v silade s touto Zmluvou.

2.3. Predmet zmluvy zahfiia najmé kompletni dod4dvku materidlov a zariadeni, ich montaz,
naklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidaciu, resp. zhodnotenie vyburanych



2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

stavebnych hmét a stavebného odpadu, ndklady na prendjom verejnych ploch a
komunikacii, ak budi potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevadzke
a vyprataniu zariadenia staveniska, ndklady na umiestnenie leSenia, ndklady na
uskladnenie odpadového materialu, resp. stavebného odpadu, néklady na straZenie
staveniska potas vystavby, naklady na spotrebu elektrickej energie a vody a vSetky d’alSie
naklady spojené s plnenim tejto zmluvy. Zhotovitel’ bude povinny zabezpetit aj pripadné
samostatné do&asné napojenie a meranie energii na zdklade dohody s Objednavatelom
pri odovzddvani a preberani staveniska podl'a tejto Zmluvy.

Predmetom tejto Zmluvy je zaviizok ZhotoviteFa dodat’ Objednavatelovi vietky suvisiace
dokumenty a podklady tykajiice sa najma realizacie Diela a jeho kvality.

Predmetom tejto Zmluvy je zdviizok Objednavatel'a za zhotovené Dielo podl'a podmienok
uvedenych v tejto Zmluve zaplatit' Zhotovitelovi cenu podfa podmienok uvedenych
v tejto Zmluve, ktora je vysledkom verejného obstardvania.

Predmetom tejto Zmluvy je zAvizok Objedndvatela poskytmit’ pri zhotoveni Diela
podla tejto Zmluvy Zhotovitelovi potrebni siginnost’. Stdastou suinnosti
Objednavatela je aj zavazok odovzdal' priestor potrebny pre zriadenie staveniska
(dalej len ,stavenisko®) Zhotovitelovi podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve
a vypratanie priestorov, ktoré si predmetom realizacie Diela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost,
s naleZitou odbornou starostlivostou. Zhotovitel' sa zavizuje realizovat’ stavebné prace
v stlade s poZiadavkami a pokynmi objednavatela. Zhotovitel' zodpoveda v plnom
rozsahu za spdsobenti $kodu (vratane $kody spdsobnej osobami, ktoré sa podielaji
na realizacii Diela na strane zhotovitel’a).

V pripade, Z¢ ZhotovitePom je skupina dodavatefov, vietci dodavatelia sa zavizuju
k zodpovednosti za plnenie zdviéizkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy spoloCne
a nerozdielne a zavizuju sa, Ze z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi na Gcely
plnenia tejto Zmluvy nevystipia v nevhodnej dobe, za ktori sa povazuje doba odo diia
uzatvorenia tejto zmluvy aZ do terminu riadneho odovzdania Diela podl'a tejto Zmluvy.
v pripade vystiipenia jedného z dodavatelov z prévneho vztahu uzatvoreného v ramci
skupiny dodé4vatel'ov nezbavuje ostatnych &lenov skupiny dodavatel'ov zodpovednosti za
plnenie tejto Zmluvy voti ObjednavateTovi aZ do dila riadneho odovzdania Diela podl'a
tejto Zmluvy a uplynutia zdru¢nych d6b podla tejto Zmluvy.

Na 1dely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmami ,,oprivneny zastupca” alebo ,,povereny
zéstupca® alebo ,,opravnena osoba“ alebo ,,poverena osoba* v akomkol'vek gramatickom
tvare rozumeji zamestnanci, alebo osoby Objednavatela a Zhotovitela, ktorych
opravnenie konat’, resp. vykonavat’ a zabezpe¢ovat’ &innosti potrebné pre i¢elné a ispesné
plnenie tejto zmluvy, vyplyva najméi z ich pracovnej naplne alebo z pracovného zaradenia,
pripadne z opisu pracovnej &innosti, z prisludnych internych riadiacich aktov
zamestnavatela alebo z osobitného pisomného poverenia vystaveného prisluSnou
zmluvnou stranou. Opravnenym zastupcom zmluvnej strany mdZe byt’ v osobitnych alebo
oddvodnenych pripadoch aj ind osoba, neZ zamestnanec, ak mé k prislu¥nej zmluvnej
strane preukéazatel'ne iny pravny vzt'ah.

2.10. Opravneni zstupcovia zmluvnych stran podl'a predchidzajliceho ods. 2.9. si opravneni

v medziach a na G&ely plnenia tejto Zmluvy konat’ za zmluvné strany aj v pripadoch, ked’
ustanovenie Zmluvy priamo na opravneného zastupcu (opravneni osobu) neodkazuje, ale
konanie takejto osoby za zmluvnu stranu je vzhadom na rozsah a povahu tikonu obvyklé

a opravneny zastupca (opravnena osoba) tym neprekroci rozsah
svojho oprivnenia. Zmluvné strany sa zavizujii pre icely plnenia tejto Zmluvy
riadne a véas, vzdjomne si preukazatenym spdsobom ozndmit’, kto

a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii ¢i funkcii) kona za prislusni zmluvnu stranu.



2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

Ak Zhotovitel vo verejnom obstardvani vyuZil finanéné zdroje inej osoby
podla § 33 ods. 2 zakona o verejnom obstardvani na preukézanie splnenia podmienok
ucasti tykajucich sa finanného aekonomického postavenia podfa § 33 zdkona
0 verejnom obstardvani zavizuje sa a zodpoveda za to, Ze tato osoba poskytne plnenie
podl'a tejto Zmluvy, na ktoré zdroje Zhotovitel'ovi vo verejnom obstaravani poskytla, za
o zodpoveda spolotne so Zhotovitel'om.

Ak Zhotovitel vo verejnom obstardvani vyuZil technické alebo odborné kapacity
inej osoby podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom obstardvani tato musi redlne
vykonavat’ stavebné prace alebo sluZby, na ktoré sa poskytnuté kapacity vzfahuji, k ¢omu
sa touto Zmluvou zavizuje.

Zhotovite' je opravneny zrealizovat’ pripadné price nad ridmec rozsahu Diela
vymedzeného projektovou dokumenticiou a Rozpotom, nevyhnutné pre riadnu
realizaciu Diela podla tejto Zmluvy (dalej len ,naviac prace®) vyluéne na zaklade
pisomného dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v siilade s § 18 zdkona o verejnom
obstardvani a v stlade s podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve pred uskutoénenim
takychto  prdc, podpisaného $tatutdrnymi  z4stupcami  zmluvnych  stran,
resp. nimi vyslovne poverenymi osobami.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela
vrozsahu poskytnutej dokumenticie ainformécii vo verejnom obstarvani vratane
informaécii uskutoénenych ziskanych uskutoénenou obhliadkou predmetu zmluvy ak ju
Zhotovitel', podl'a podmienok uréenych vo verejnom obstardvani absolvoval, asii mu
zname technické, kvalitativne a vetky d’al$ie podmienky potrebné k riadnej realizacii
diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré si potrebné na
kvalitné a riadne vykonanie diela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil aj s miestom vykonavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
mozZnost'ami, na ktorom bude predmet tejto zmluvy realizovany) pred podpisom Zmluvy,
pokial’ sa neabsolvoval obhliadku miesta realizacie predmetu Zmluvy pred predloZzenim
ponuky vo verejnom obstardvani na zéklade ktorej sa s miestom vykonavania diela
oboznamil

Zhotovitel' je povinny zabezpetit' prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo
zmluvne dohodnutou osobou ana vlastné naklady pri naplneni uréenych podmienok
zabezpetovat’ vykon (funkciu) koordinatora bezpe&nosti v zmysle Nariadenia vlady
Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a stvisiacich predpisov v zneni neskor3ich predpisov. Meno
koordinatora oznami pri odovzdani staveniska a zapi$e do stavebného dennika a zdroveii
odovzda doklad opréaviiujiici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutu osobu na
vykonévanie tejto ¢innosti.

Zhotovitel’ je povinny zabezpe&it' su¢innost’ pri kolaudécii diela. Zhotovitel’ je povinny
zabezpetit' si¢innost’ aj pri skuSobnej prevadzke, ktora je planovana na 14 kalen. nych
dni, avak nesmie presiahnat’ jeden kalend4rny mesiac

Zhotovitel’ je povinny zafkolit' obsluhu namontovanych zariadeni a technolégie v podte
dvoch zamestnancov pocas trvania skdSobnej prevadzky.



3.1.

3.2,

3.3.

33.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

Clanok IT1.
LEHOTA REALIZACIE DIELA

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze Dielo zrealizuje riadne a v&as za nasledovnych podmienok
tykajucich sa zdkladnej lehoty realizicie Diela podPa Zmluvy:

zaéatie realizicie diela: protokolarnym odovzdanim staveniska Zhotovitel'ovi najneskdr
do 10 kalendarnych dni odo diia doruéenia pisomnej vyzvy Objednévatela Zhotovitel'ovi
na prevzatie staveniska

ukondenie realizicie diela: podla ddaju o poslednom dni plynutia uvedeného
v Harmonograme, t. j. v Prilohe €. 4 Zmluvy.

Maximalna lehota na realizaciu Diela podla tejto Zmluvy nesmie prekro¢it’ lehotu
456 dni odo diia odovzdania staveniska Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy, pri¢om
Zhotovitel' je povinny, a zavizuje sa s vedomim sankcii, dodrZat’ lehotu ukoncenia
realizicie Diela uvedeni v Harmonograme, priCom defi nasledujuci po dni def
nasledujici po dni odovzdania staveniska sa bude povaZovat’ za prvy deii plynutia lehoty
vystavby.

Zhotovitel’ je povinny a zavizuje sa najneskor do uvedenej lehoty ukondenia realizécie
Diela v Harmonograme toto Dielo riadne vykonat' a na zklade preberacieho protokolu
odovzdat’ toto Dielo Objednavatelovi podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve.
Zhotovitel’ je povinny Dielo realizovat’ podl'a Harmonogramu podla ods. 2.2 pism. f) .
Clanku IL. tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez zbytotného odkladu informovat’ Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo staZuje vEasni alebo riadnu realizdciu Diela
podla tejto Zmluvy, a modZe spdsobit omeskanie zhotovitela s plnenim terminov
uvedenych odseku 3.1., resp. 3.2. tohto Clanku.

Zhotovitel' sa zaviizuje prevziat' stavenisko v lehote uvedenej v ods. 3.1. tohto Clanku
Zmluvy, ak tomu nebudi branit' Ziadne objektivne prekdZky, najmi nepriaznivé
klimatické podmienky, ktoré by znemoZiiovali zatatie vykondvania prac podla zmluvy.
V pripade, Ze Zhotovitel bezdévodne odmietne stavenisko prevziat’, mdZe Objednévatel
jednostranne odstipit’ od Zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska bude vyhotoveny
Z3pis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpisany oprdvnenymi zéstupcami oboch
zmluvnych stran.

V pripade, Ze Zhotovitel riadne dokon¢i Dielo pred uplynutim lehoty na ukoncenie Diela
uvedenej vtejto Zmluve, a tito skutoénost’ pisomne ozndmi Objednévatelovi,
bude Objednivatel povinny, v silade so vzijomnou dohodou, prostrednictvom
opravneného zastupcu Dielo protokoldme prevziat’ podla tejto Zmluvy.

Clanok IV.
CENA

Cena Diela je zmluvnymi stranami dohodnutd v eurdch (EUR) ako cena dohodou
v zmysle prisluinych ustanoveni zdkona &. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zikon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cenich
v zneni neskorsich predpisov, v sulade s ponukou Zhotovitel'a predloZenou vo verejnom
obstarvani, t. j — Rozpottom, resp. Prilohou &. 2 Zmluvy , v nasledovnej vyske:



Zhotovitel’ — platite]’ DPH:

Cena bez DPH: 7.151.562,43 EUR
DPH 20%: 1.430.312,49 EUR
Cena celkom vritane DPH: 8.581.874,92 EUR
Cena celkom: 8.581.874,92 EUR

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

K fakturovanej cene bude uétovand DPH v sadzbe platnej v ¢ase jednotlivej fakturdcie.
V relevantnych pripadoch bude uplatiiovand vynimka zo vieobecného pravidla
uplattiovania dane z pridanej hodnoty v sulade s § 69 ods. 12 zdkona &. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty.

V pripade zmeny pravneho predpisu, ktorym sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany
podpisom tejto Zmluvy sthlasia s Upravou zmluvnej ceny zodpovedajicou zmene
sadzby DPH vylué¢ne formou pisomného dodatku k tejto Zmluve uzavretého v sulade s §

18 zdkona o verejnom obstaravani. V pripade, Ze Zhotovitel v ase uzavretia tejto
Zmluvy a v priebehu zmluvného vztahu stane platitelom DPH, zmluvna cena podla tejto
Zmluvy sa nezvysi.

Specifikdcia ceny podra poloZiek je uvedena v Prilohe &. 2 tejto zmluvy oznatenej ako

»Kalkulacia ceny predmetu zdkazky — Vykaz vymer“ (dalej aj ako ,,Rozpocet®).

Zhotovitel je opravneny uplatnit’ si indexy zvySenia cien stavebnych pric
a stavebnych materidlov podla aktudlnych informécii zverejiiovanych Statistickym
tiradom Slovenskej republiky vyluéne v pripade prediZenia doby realizécie Diela
vodi Harmonogramu z dévodov na strane Objednavatela a z ddvodu nasledkov posobenia
vy$8ej moci. Zhotovitel je povinny pisomne a d6kazmi zdokladovat' opriavnenost’
poziadavky na pripadnii Gipravu ceny Diela v zmysle tohto Clanku Zmluvy.

V dohodnutej zmluvnej cene je zohPadneny inflaény narast predpokladany
pocas lehoty vystavby. Zhotovitel vyhlasuje, Ze v dohodnutej zmluvnej cene st zahmuté
aj vietky poziadavky tykajuice sa kvality pric a dodavok, ako aj vietky d’alSie poZiadavky
na realizaciu Diela, vyZadované predpismi a normami platnymi auéinnymi v &ase
podpisania tejto Zmluvy. Zhotovitel nema nérok na zvysSenie dohodnutej zmluvnej ceny
Diela ur&enej podla Prilohy &. 2 ani ndrok na prediZenie lehoty realizécie Diela podla
Harmonogramu z pripadného dévodu, Ze v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri priprave
ponuky vo verejnom obstardvani (Rozpo&tu), predmetné poZiadavky nezohladnil,
nakol’ko je povinny ich dodrzat’.

Pripadna nevyhnutnd zmena ceny podla tejto Zmluvy je moZna vyluéne na zéklade
zmluvnymi stranami uzavretého pisomného dodatku k tejto Zmluve, ktory musi byt’ vzdy
v stlade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani s uvedenim objektivneho odévodnenia vo
vzt'ahu k aplikovanému ustanoveniu § 18 zakona o verejnom obstardvani.

Pri pripadnej tiprave ceny podl'a predchadzajiceho ods. 4.7. sa zmluvné strany zavizuji
postupovat’ nasledovne: vietky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac alebo menej prac,
je Zhotovitel povinny jednoznaéne zddvodnit’ a odévodnenie zdokladovat’ zapisom do
stavebného dennika, resp. jeho priloh. Zapisy v stavebnom denniku a jeho prilohach
obojstranne odsuhlasené stavbyvediucim a odbormym dozorom Objednavatela nemaju
v Ziadnom pripade charakter zmeny Zmluvy, sliZia, po odstihlaseni Objednavatel'om,
ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve podla § 18 zédkona
o verejnom obstaravani. VSetky zmeny prac a dodavok a navrh dodatku k uzavretej
zmluve je zhotovitel’ povinny predloZit’ Objednévatel’ovi na kontrolu a odsiihlasenie este
pred zacatim realizécie konkrétnych prac vyplyvajtcich z navrhovanych zmien.



4.9.

4.10.

4.11,

4.12

V pripade rozhodnutia Objednavatela o zvy$eni alebo zniZeni rozsahu poZadovanych

pric vramci realizicie Diela zrozsahu diela na zaklade postupu uveden€ho

v predchadzajicom ods. 4.7. sa bude pri zvySeni alebo zniZeni celkovej ceny Diela

vychadzat z jednotkovych cien uvedenych v Rozpoéte, pokial prace vyplyvajice

z navrhovanej zmeny st v Rozpodte ocenené. V pripade, Ze Rozpoet neobsahuje

niektoré navrhované polozky, tieto zhotovitel' uvedie v ndvrhu na zaklade ich ocenenia

podPa vieobecne akceptovaného cennika prac v stavebnictve v §truktire kédov podla

Triednika stavebnych kon$trukcii aprac - TSKP (aktualne origindlna databiza

CENEKON, ktori vyuZiva program CENKROS) ana zéklade odsihlasenia

navrhovanych cien jednotlivych poloZiek Objednavatelom bude uzavrety dodatok k tejto

zmluve v stilade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

Pri odsuhlasovani pripadnej zmeny ceny podl'a prisluinych ustanoveni tohto Clanku

Zmluvy bude Objednavatel’ primerane zohl'adiiovat’, ¢i, aaky vplyv by takito zmena

mohla mat’ na vysledok verejného obstarédvania, pri€om zohladni principy uvedené

v § 10 ods. 2 zékona o verejnom obstaravani.

Cenu za naviac prace, ktoré Zhotovitel uskutoéni bez uzatvorenia dodatku

k tejto Zmluve podl'a podmienok tejto Zmluvy alebo odchylne od dohodnutého rozsahu

Diela, je Objednavatel’ povinny zhotovitel'ovi zaplatit’ vyluéne za podmienky, Ze takéto

naviac prace Objedn4vatel’ dodatogne pisomne uzna. ZhotoviteFovi prindleZi dhrada ich

ceny vyluéne aZ na zéklade dodatku k tejto zmluve uzavret¢ho v sulade s § 18 zdkona

o verejnom obstaravani, ktory zmluvné strany podpiSu na urovni ich Statutdrnych

orgénov, alebo nimi splnomocnenych zéstupcov. Zhotovitel’ sa zavizuje pri ocefiovani

takychto naviac prac pouzit rovnaki metodiku kalkulacie a jednotkové ceny tak, ako ich
pouzil pri spracovani svojej ponuky a Rozpo&tu ak Rozpodet prislusné polozky obsahuje.

V pripade, Ze Rozpo&et niektoré polozky neobsahuje je Zhotovitel’ povinny postupovat’

podla ods. 4.9. tohto Clanku Zmluvy.

. Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

4.12.1. do celkovej ceny Diela zodpovedne a (iplne zahrnul vetky nevyhnutné opatrenia
pre splnenie predpisov, noriem, opatreni a uradnych podmienok a podmienok
stavebnych povoleni (medzi inym napr. &istenie komunikacii zne€istenych stavbou
po dobu stavby, atd’.) a poZiadaviek Objednivatela uvedenych vo verejnom
obstaravani,

4.12.2. pri kalkulacii svojej cenovej ponuky, predloZenej vo verejnom obstaravani, ktorého
vysledkom je tato Zmluva, kalkuloval s tym, Ze pogas doby vykondvania diela nie
je povolena Ziadna zmena cien bez uzavretia dodatku k tejto Zmluve vylucne
v stilade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani,

4.12.3. do ceny diela zodpovedne zahrnul vietky vydavky, potrebné pre Uplné, riadne
a odborné vykonanie diela vritane zriadenia, prevadzky a likvidacie staveniska,
resp. ktoré su potrebné pre zaistenie dodavok so zvlastnym zretel'om na vykony
a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac obvykle treba uskutocnit’,

4.12.4. pri vietkych polozkéach plati zdsada, Ze sa rozumejii vratane vietkych bezprostredne
suvisiacich vykonov a &innosti a Ze v nich si zahrnuté vietky pripadné potrebné
pomocné, montaZne, spojovacie, kompletizaéné a iné materidly,

4.12.5. mu je znime, Ze dielensku dokumentdciu, vykondvaci resp. realizalny projekt si
v pripade potreby obstara na vlastné néklady a ich poskytnutie sa nepovaZuje za
poskytnutie siginnosti Objednavatel’a,

4.12.6. mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude GStovat’ Ziadne
nepredvidatelné vydaje a prace naviac bez dodatku uzavretého podl'a podmienok
uvedenych v tejto Zmluve, (ii) porozumel zadaniu predmetu diela vratane priloh
a zodpovedne adokladne si ich overil, pri¢om znenie zadania mu nebolo



nezrozumitelné, alebo nejednoznatné, Ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede
a pokyny na svoje pripadné otdzky od Objednévatela pred uzavretim tejto Zmluvy
(iv) overil si vSetky ostatné faktory ovplyviiujuce cenu, vyhodnotil
ich a zakalkuloval do ceny diela pred predloZenim ponuky do verejného
obstardvania,

4.12.7.zavizuje sa vykonat vSetky prace adoddvky vsilade sRozpodtom,

ktory je zavézny.

Clinok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Zhotovitel' je opravneny vystavit' prislu$nd faktiru za skutoéne vykonané a odsthlasené

price vZdy aZ po ukondeni kalenddrneho mesiaca v ktorom boli uskuto¢nené v sulade
s platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

5.2. Objednavatel sa zavizuje uhradzat’ Zhotovitelovi cenu za vykonané prace vyluéne na

zdklade faktury vystavenej a dorudenej Zhotovitefom v stlade s pravnym poriadkom
Slovenskej republiky do 30-tich kalendamych dni od dorutenia faktir. Vyska ceny
uvedenej vo fakture musi vecne a finanéne zodpovedat’ objemu vykonanych prac a
hodnote zabudovaného materidlu uvedeného v sipise skutone vykonanych prac
k prislugnej faktire, ktory tvori jej neoddelitel'nu sucast’ a ktorého spravnost’ a silad
s vykonanymi pracami v pristusnej etape uvedenymi v sipise skutoéne vykonanych prac
potvrdi podpisom stavebny dozor Objednévatel'a, resp. opravnena osoba Objednavatel’a
pred dorudenim prislugnej faktiry Objednédvatelovi. Faktira musi byt potvrdena
opravnenou osobou Zhotovitefa a odsthlasend odbornym dozorom Objednavatela
podl'a predchadzajicej vety tohto odseku.

5.3. V pripade, Ze odborny dozor Objednavatel'a vykonava osoba, ktora nie je zamestnancom

Objednavatel'a, potvrdzuje faktiru za Objednévatela na udely plnenia tejto Zmluvy
okrem  stavebného dozoru vidy aj oprdvnena osoba Objednavatela,
a to aj za predpokladu, Ze to v Zmluve nie je vyslovne uvedené.

5.4. Zhotovitel musi svoje price vyaétovat’ overitelnym spésobom. Faktira musi byt

5.5.

vyhotovena jednoznatne a prehfadne priCom sa musi dodrZiavat’ poradie poloZiek
a oznadenie, ktoré je v sulade s Rozpottom. Rozsah vykonanych prac schvali stavebny
dozor, resp. opravnend osoba Objednavatel’a.
Faktiry je povinny zhotovitel' doruCovat objednavatelovi v $tyroch vyhotoveniach
v listinnej a zdroveti v elektronickej podobe pokial aktudlne platny pravny poriadok
neustanovi inak. KaZd4 faktira musi mat’ minimélne tieto naleZitosti:
- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH Zhotovitel'a a Objednévatela,
- oznadenie registra, ktory prislu$ni PO zapisal v obchodnom registri a &islo zépisu
- dislo faktary,
- &slo Zmluvy a datum jej uzatvorenia,
- oznadenie Dicla podla tejto Zmluvy,
- déatum vyhotovenia a ddtum splatnosti faktiry uvedeny v sulade s touto Zmluvou,
- dé4tum dodania fakturovaného plnenia,
- nazov poloZky podl'a Rozpo¢tu a jej mnoZstvo,
- oznalenie pefiaZzného Gstavu a ¢islo Gtu, na ktory sa maju finanéné prostriedky
previest’,
- fakturovanii cenu bez DPH , sadzba DPH uvedena v %, vy$ka DPH uvedend v EUR,
fakturovani cenu s DPH, informaciu o fakturovanych polozkich Rozpoétu,
ktoré nepodliehaji prenesenej dafiovej povinnosti,



5.6.

- odtlagok petiatky a podpis oprdvnenej osoby Zhotovitel'a,

- petiatku a podpis stavebného dozoru Objednavatel'a.

Neoddelitelnymi prilohami faktiry budu:

a) kryci list faktary,

b) silipis skutodne vykonanych pric, vyhotoveny v sulade s prislu§nymi poloZkami
Rozpodtu, ktory musi obsahovat minimalne oznalenie stavebného objektu
podla projektovej dokumentacie, podFa tejto Zmluvy, oznadenie poloZiek podl'a
Rozpodtu sjednotkami mnoZstva, skutodne realizovanymi  mnoZstvami
a jednotkovymi cenami, celkové sumy za jednotlivé poloZzky,
musi byt spracovany priamo do Rozpoétu, priom dotknuté fakturované polozky
budi mat ZhotovitePom vyplnené skutodné mnoZstva aostatné, aktudlne
nefakturované polozky budt mat’ nulové mnoZzstva, a ktory
musf byt odsiuhlaseny, opeiatkovany a podpisany stavebnym dozorom
Objednavatela, pritom stpis skutoine vykonanych pric nebude obsahovat
kumulativne tdaje vyplyvajlice zo =zapogitania prisluSnych poloziek
z predchadzajicich faktur; uvedeny spdsob je dohodnuty pre ucely efektivneho
plnenia povinnosti objedndvatela vyplyvajicich zo zmluvy o poskytnuti
nen4vratného finanéného prispevku; kumulativne stipisy skutotne vykonanych prac
s ocenenim podla rozpodtu bude Zhotovitel' vytvarat' len pre GCely sledovania
&erpania rozpoétu Objednévatelom,

¢) fotodokumenticiu skutoéne vykonanych préc, fakturovanych prac, ktord musi tvorit’
minimalne 20 digitdlnych fotografii dokumentujicich skutoény stav
pred uskutotnenim apo uskutofneni prislusnych prac., ktoré si predmetom
prisludnej fakturacie.

Ak faktara dorudend Zhotovitetlom nebude obsahovat’ néleZitosti uvedené
v predchédzajicom odseku 5.5. alebo k nej nebudi priloZené prisluSné doklady,
nie je Objedndvatel’ povinny ju uhradit’ a je opravneny vrétit' faktiru ZhotoviteFovi.
Lehota splatnosti faktiry zadina plynit diiom dorudenia faktiry Objednévatelovi
obsahujiicej vietky naleZitosti a prilohy podl'a podmienok uvedenych v tejto zmluve.

5.7. V pripade, 7¢ faktira nebude mat' vietky naleZitosti vyZadované touto Zmluvou,

5.8

5.9.

5.10.

bude sa faktira povaZovat za neiplni a Objednavatel alebo stavebny dozor
je oprivneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie, resp. prepracovanie.
Ak Objednavatel vrati ZhotovitePovi netplni faktiru s odévodnenim, lehota splatnosti
faktiry uvedend v tejto Zmluve neplynie a Objednévatel sa nedostidva do omeskania
so zaplatenim takejto faktiiry. Doruenim opravene;j alebo doplnene;j faktiry Zhotovitel'a
ObjednavatePovi za&ina plyntt’ nova lehota na zaplatenie faktiry podla tejto Zmluvy.

Zaplatenim faktiry Objednivatelom sa na Ulely tejto Zmluvy rozumie odpisanie
fakturovanej sumy z bankového udtu Objednavatela v prospech Gétu Zhotovitela
uvedeného v &lanku 1. tejto zmluvy alebo v pripade jeho zmeny v prospech G¢tu pisomne
ozndmenému najmenej 5 (slovom: p#t*) pracovnych dni pred dorudenim faktury,
ktorej Ghrada mé byt vykonand na zmeneny udet Zhotovitefa. Zmenu uvedeného Gétu je
mo#né vykonat’ vyluéne uzavretim dodatku k tejto Zmluve.

Dorudenti faktGru vritane stipisu skuto&ne vykonanych prac potvrdeného stavebnym
dozorom Objednéavatel’ odsuhlasi alebo pisomne dorudi Zhotovitelovi svoje vyhrady
k dorugenej faktiire najneskér do 10 (desiatich) pracovnych dni odo diia doruenia faktiry
Objednavatelovi podrla tejto Zmluvy.

V pripade, e prisluna faktira nebude v stlade s uskutoénenym plnenim Zhotovitela
podla tejto Zmluvy a Objednavatel’ neodstihlasi plnenie uvedené vo faktire vratane
sipisu skutotne vykonanych prac najneskdr v lehote do 10 (slovom: desiatich)
pracovnych dni odo dita dorugenia faktiry Objednavatelovi podra tejto Zmluvy.



5.11. Vpripade ak Objednavatel kdoruenému stipisu skutotne vykonanych prac
Zhotovitefom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajucom odseku svoje vyhrady
a Zhotovitel' doru¢i v Objednavatel'om uréenej lehote Objednévatelovi opraveny stipis
skutoéne vykonanych prac, Objedndvatel opraveny stpis skutoéne vykonanych prac
odsuhlasi alebo knemu wuvedie svoje vyhrady najneskér v lehote
do 2 (slovom: dvoch) pracovnych dni od doruéenia opraveného supisu.

5.12. Zhotovitel je povinny svoje prace vyidtovat’ overitelnym spésobom. Vykonané naviac
préce, pbévodne nezahrnuté v Rozpotte, budu  fakturované  osobitne
po ich predchddzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni zmluvnymi
stranami, na zéklade uzavretého dodatku ktejto Zmluve spdsobom uvedenym
vtejto zmluve. Takéto poloZky, je Zhotovitel povinny v prisluinej faktare uviest’
samostatne a oddelene.

5.13.V pripade, Ze sa na Objednévatela, alebo Zhotovitel'a potas trvania tejto zmluvy budd
vzt'ahovat’ ustanovenia zdkona &. 215/2019 Z. z. o zarudenej elektronickej fakturacii a
centrdlnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zdkonov, bude fakturicia
realizovand prostrednictvom zaru¢enych elektronickych faktir podl'a uvedeného zakona.

5.14.V relevantnych pripadoch sa budi uplatiiovat’ prislu§né ustanovenia zakona €. 268/2015
Z. z., ktorym sa meni a doplita zékon &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov vo vzt'ahu k tzv. tuzemskému prenosu dafiovej povinnosti pri dodani
stavebnych préc platitefom dane inému platitelovi dane.

5.15 Objednavatel' je oprdvneny zadrZat' zadrzné, ktoré predstavuje zmluvne dohodnuté
percento z celkovej hodnoty tejto Zmluvy vo vyske 10%. Objednavatel’ je opravneny
zadrzat' 10% z kazdej faktiry dorufenej Zhotovitel'om celkom viak najviac 10% z
celkovej ceny diela uvedenej v ods. 4.1. Clanku IV. tejto Zmluvy. ZadrZné predstavuje
formu garancie pre Objednévatela, ktorii tento zadrZi az do ukondenia diela a je
opravneny ju pouZit’ v pripade potreby odstrinenia zistenych nedostatkov Diela tretou
osobou. Objednavatel’ vrati Zhotovitel'ovi zadrZné po uspeinej kolaudacii Diela, alebo po
uplnom odstraneni vietkych nedostatkov Diela zistenych pri kolaudaénom konani.
Zidrzné Objednavatel’ nie je povinny vratit' Zhotovitel'ovi v pripade, Ze Zhotovitel
neodstrani zistené nedostatky Objednavatelom, resp. v ramci kolaudaéného konania a
Objednavatel’ zabezpeéi ich odstranenie prostrednictvom tretej osoby. V takom pripade
Objednavatel' nevrati Zhotovitelovi zadrZzné v preukazanej vyske, ktora uhradil tretej
osobe,

) ) Clanok. VI
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

6.1. Zastupovanim zmluvnych strdn pocas zhotovovania Diela si v rozsahu uvedenom
v tejto Zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

...................................... ako stavebny dozor (za Objedndvatel’a)

....................................... , ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zstupca Zhotovitel'a
( vyluéne osoba ktorou Zhotovitel' preukazoval splnenie podmienky uéasti vo verejnom
obstardvani uréenej podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom obstaravani).

6.2. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonavat' vietky price na stavenisku prostrednictvom osdb
s potrebnou kvalifikiciou a naleZite poudenych apouZivat na stavenisku vylugne
technické zariadenia, ktoré zodpovedaji poZiadavkdm na technicki spdsobilost
pouZivania vratane vykonania potrebnych odbornych skisok, ak sa pre prevadzku daného
zariadenia vyZadujd. Stroje a zariadenia, ktoré sii v nevyhovujicom technickom stave
(napr. budi zne€istené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaji platné doklady o



ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skiskach podla
platnych vieobecne zivdznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie
zhotovitel pouZivat pri pracach podla tejto Zmluvy ani ich vnaSat’ do priestoru staveniska
a je povinny ich na zaklade pokynu Objednéavatela bezodkladne odstranit’ zo staveniska.
6.3. Zhotovitel je povinny pred zafatim vykonavania Diela predloZit Objednévatelovi

na

6.3.11.

schvélenie:.

6.3.1. Plan staveniska, pri¢om ako stdast’ staveniska je Zhotovitel povinny vytvorit’
vhodné materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a
autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial’ si
k dispozicii takéto priestory u Objednévatela, ten ich moZe pontiknut’ a nisledne
prenajat’ Zhotovitel'ovi.

6.3.2. Zhotovitel zabezpedi na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcif, montaZneho materidlu, vietkych stavebnych hmat a dielcov,
materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.3. Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady vytgit' bez zbytoéného odkladu po
prevzati staveniska vetky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete na
stavenisku a stanovit’ vyskové body nevyhnutné pre vykonévanie Diela.

6.3.4. Stlasne sprevzatim staveniska Zhotovitel zabezpedi na vlastné naklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

6.3.5. Ak je to potrebné, Zhotovitel' zabezpedi na svoje naklady oplotenie, straZenie
a osvetlenie staveniska.

6.3.6. Ak v stvislosti so zagatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo
premiestnit” dopravné znadky podla predpisov o pozemnych komunikéciéch,
obstard auhradi tieto pridce Zhotovitel. Umiestiiovanie a udrZiavanie
dopravnych znagiek v suvislosti s realizéciou diela obstar4 a uhradi Zhotovitel’.

6.3.7. Vietky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel' povinny umiestnit’
na pozemkoch urfenych Objednévatefom pred zaatim pric. Povolenie
na do¢asné uZivanie verejnych ainych ploch ana rozkopavky obstard
a stivisiace poplatky znaga Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dIh3i ako
dohodnuty ¢as uZivania uhradza Zhotovitel' za dobu, po ktori je v omeSkani
so zhotovenim Diela.

6.3.8. Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné  zariadenia staveniska si
zabezpeduje Zhotovitel v silade s projektovou dokumentacion. Néklady
na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likviddciu a vypratanie
zariadenia staveniska st sudast'ou zmluvnej ceny podl'a ¢l. 4 tejto zmluvy.

6.3.9. Zhotovitel je povinny pri vykonévani Diela pouZivat’ vyluéne novy a bezchybny
material, zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normém a ostatnym
platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenym
v projektovej dokumentécii.

6.3.10. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ material a dodavky
inych subdoddvatelov a preskusat jeho resp. ich uplnost, vlastnosti
a pouZitePnost, resp. vhodnost. Za pripadné nedostatky tychto materidlov
a dodavok v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny udrziaval na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu

a bez zbyto&ného odkladu odstratiovat’ odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani

jeho prac na vlastné ndklady. Pokial tak neurobi ani v dodatognej lehote urcenej

zéastupcom objednavatela, vykond ich objednévatel na naklady zhotovitela. Za
pracovisko sa na ulely tejto zmluvy povaZuje t4 tast’ staveniska a objektu stavby, na
ktorej zhotovitel' realizuje dielo. Zhotovitel' zodpoved4d za &istotu komunikécii, po
ktorych dovéZa a odvaZa materil, mechanizmy, sut’ a iny odpad. Zhotovitel je povinny



zabezpe€ovat’ odvoz a likvidaciu stavebného odpadu v silade so zmluvou uzavretou
vo svojom mene a na svoje ndklady s hospodarskym subjektom odvoz a zhodnotenie
stavebného odpadu vzniknutého pri plneni predmetu zakazky, ktora je prilobou &. 10
tejto zmluvy. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo kedykolvek podas trvania zmluvy
overit dodrZiavanie povinnosti odvozu odpadu zmluvnému partnerovi a spdsob
zhodnotenia uvedeného odpadu. Pre tento el je Zhotovitel' povinny Objednavatel’ovi
na jeho Ziadost’ predlozit’ v urenej lehote doklady potvrdzujiice odvoz a zhodnotenie
dotknutého odpadu zmluvnym partnerom uchadzada. Pripadné $kody z porusenia
tychto povinnosti uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi a uspokoji aj naroky tretich os6b.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze kovovy odpad predstavuje majetok Objedndvatela,
jeho nésledna likvidacia bude rieSend po dohode s opravnenym zastupcom (oprévnenou
osobou) Objednévatela odvozom do vykupu kovového odpadu, resp. na stanovené
skladky triedeného odpadu. zabezpeGenym Zhotovitefom. Pripadné $kody, ktoré by
vznikli zanedbanim povinnosti Zhotovitel'a v suvislosti, s nakladanim s odpadmi bude
hradit’ Zhotovitel'. V pripade, Ze zo strany spravneho orgédnu, vlastnikov, spravcov alebo
najomcov, resp. inych opravnenych osdb ddjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie,
resp. uplatneniu iného opréavneného naroku vo&i Objednavatel'ovi, z dévodu pochybenia
na strane Zhotovitel’a pri nakladani s odpadmi, za tieto naroky zodpoveda Zhotoviter),
ktory sa zdroveil zavézuje na ich vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

6.3.12. Zhotovitel' je povinny pri realizcii predmetu Zmluvy dbat’ na to, aby nedoslo vplyvom

jeho &innosti k poskodeniu susednych nehnutel'nosti. Pripadné $kody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto stvislosti, bude hradit’ Zhotovitel'. V pripade, Ze zo
strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnosti, resp.
spoluvlastnikov podielov v objekte dojde k udeleniu pokuty , alebo inej sankcie, resp.
uplatneniu iného opravneného naroku voéi Objednavatel'ovi, z dévodu pochybenia na
strane Zhotovitel'a, za tieto naroky zodpoveda Zhotovitel, ktory sa zaviizuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

6.3.2. Dielenskti dokumenticiu na zhotovenie ocelovych stipov v stlade s architektonicko

6.4.

6.5.

6.6.

stavebnym rieSenim, ktora musi byt’ odsiihlasena zodpovednym projektantom statiky.

Prace na pracovisku za¢inajt a kondia na zaklade pracovného &asu uréeného Zhotovitel'om,
prifom tento sa zavizuje rozvrhnit' pracovny <&as svojich zamestnancov
prip. subdodavatel'ov tak, aby dodrZal termin ukongenia realizacie Diela v zmysle ¢l. II1.
ods. 3.1 tejto Zmluvy. Za pracovnikov Zhotovitel'a sa na h&ely tejto zmluvy povaZuji
1tretie osoby, ktoré nie st zamestnancami Zhotovitel'a a Zhotovitel ich vyuZije na realizaciu
Diela. Zhotovitel' pri realizicii stavebnych pric je povinny dodrZiavat aktualne platné
vieobecne z4viizné nariadenia mesta RuZomberok.

Zhotovitel m6Ze na stavbe vyuZit' len pracovnikov, ktori majii poZadovani kvalifikdciu,
ktori vykonavajii potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom
Case a su dostatotne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi
pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci
a rodiny Slovenskej republiky (d’alej len ,,MPSVaR SR*“)“ & 147/2013 Z. z,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi siivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat’ opatrenia na ochrany
majetku Objednavatel'a a tretich osdb.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu (d’alej aj ,,PO*) pri realizacii
Diela, bezpeénost’ pri praci (d’alej aj ,,BOZP“) a bezpe&nost’ technickych zariadeni
pri realizicii stavebnych préic v silade s ustanoveniami prislu§nych vieobecne zavéznych
pravnych predpisov, najmé vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z.., vyhla¥ky Ministerstva
vnutra Slovenskej republiky €. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky



6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

na protipoZiarnu bezpe&nost’ pri vystavbe a pri uZivani stavieb a zakona &. 124/2006 Z. z.
o bezpegnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel méZe pouZit iba materialy, ktoré
spliiajui podmienky a poZziadavky uvedené v zdkone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch. Zhotovitel' je povinny vykonévat' kolenie svojich pracovnikov na zaistenie
BOZP a PO, preverovat’ ich znalosti a sistavne zabezpetovat’ kontrolu ich dodrZiavania.
Dalsie povinnosti pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu
po stavenisku aochrany majetku na stavenisku budd vy3pecifikované v zapise
o odovzdani aprevzati pracoviska. V zdujme BOZP je zhotovitel povinny dodrZiavat’
vieobecne z4vizné pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO ako aj ostatné pravne predpisy
a pokyny na zaistenie BOZP a PO, vybavit' svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi
pracovnymi prostriedkami, dodrziavat' zasady bezpetného spravania sa na stavenisku
a uréené pracovné postupy, zabezpetit, aby jeho pracovnici nepoZivali alkoholické napoje
a iné omamné alebo psychotropné latky v pracovnom &ase a nenastupovali pod ich vplyvom
do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit’
bezpetnost alebo zdravie pri praci a podla svojich moZnosti zilasthiovali
sa na ich odstrafiovani, a konali tak, aby svojou &innostou neohrozovali ostatnych
Utastnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zékaz
poZivania alkoholickych napojov a inych omamnych, resp. navykovych latok. Zépis
o nedodrZani prislunej povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktoru
na stavenisku vedie Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny viest odo dila prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach,
ktoré vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vietky rozhodujtce
skutoénosti tykajiice sa realizovaného diela. Zodpovedny zéstupca Zhotovitel'a je povinny
predloZit’ zastupcovi Objednévatela denny zaznam najneskér nasledujiici defl po zapise.
Zastupca Objednévatel'a je povinny najneskdr do 3 (troch) pracovnych dni od predloZenia
zdznamu v stavebnom denniku poznadit’ svoj sthlas, pripadne nesthlas s obsahom denného
zaznamu, a to s uvedenim ddvodov nesihlasu. Stavebny dennik sa vedic do doby
odovzdania a prevzatia Diela a uchovdva sa minimédlne do doby uplynutia lehoty
na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo ziruky. V priebehu pracovného &asu
musi byt’ stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel’ je povinny zigastiiovat’ sa koordinaénych pordd zvolanych Objednévatelom.
Objednavatel' zvold koordina¥nu poradu pisomnou formou aspofi 2 dni vopred.
Pokial’ sa Zhotovitel' z vaZznych dévodov nemdZe dostavit, zaisti si ndhradu alebo aspoi
jeden defi pred terminom konania koordinatnej porady doru¢i Objednévatelovi pisomné
ospravedlnenie.

Zhotovitel’ bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni Objednévatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu Objednavatel’ dal na vyhotovenie Diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu
(pokial’ je opravneny) nie je Zhotovitel' v omeSkani.

Na stavenisko mdZu vstupovat’ iba povereni pracovnici Zhotovitel'a a Objednévatela.
Zhotovitel sa zaviizuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred
k obhliadke, kontrole a prevzatiu tych &asti Diela, ktoré Objednavatel’ po¢as realizacie Diela
urdi zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny vzdy vyzvat Objednavatel'a
aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie pric, ktoré budu d’alSim
postupom prac zakryté alebo sa stanii nepristupnymi, a to aspofi tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel’ nesplni uvedent povinnost’, je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi vykonanie
dodatog&nej kontroly a znagat’ naklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac Objednavatel
nedostavi v lehote 3 (troch) pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny
uhradit’ niklady dodatogného odkrytia, ak takéto odkrytie vyZaduje a nezistia sa zavady
na vykonanych pracach.
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6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

Zhotovitel sa zaviizuje najmenej 10 (desat’) pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej
Casti Diela alebo celého Diela vyzvat’ Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zépisom
do stavebného dennika a pisomnym oznadmenim, Ze ast’ Diela (etapa) alebo celé Dielo je
pripravené k odovzdaniu. Su¢asne s vyzvou na prevzatic Diela doruéi Zhotovitel
Objednavatel'ovi v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady preukazujiice uspe$né vykonanie
vietkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zdviznymi normami a projektovou
dokumentaciou, vritane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaru¢nych listov
a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho &asti, ktoré ma alebo by vzhl'adom
na stav rozostavanosti Diela mal mat’” ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie Diela
k dispozicii.
Dielo alebo jeho &ast’ sa povaZuju za riadne vykonané aZ ispe$nym vykonanim vsetkych
skuSok predpisanych vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi, zdviznymi normami
a projektovou dokumentaciou a predloZenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi.
Zhotovitel' sa zaviizuje pisomne vyzvat' Objednévatel'a aspoii 10 (desat’ pracovnych dni)
vopred k ucasti na skiSkach diela alebo jeho Casti, pritom uéast’ Zhotovitel'a na tychto
skiSkach je povinnid. ZhotoviteI je povinny viest podrobny technicky zaznam
o vykonanych skigkach a odovzdat’ ich zdpisni¢ne Objedndvatelovi.
Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ Dielo alebo jeho &ast), ak nie je riadne vykonané,
najmi ak v &ase, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje
Dielo alebo jeho ¢ast’ vady alebo nedorobky, ktoré brania uZivaniu diela alebo ak Zhotovitel
neodovzdd Objednavatefovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6.18. tohto &lanku
Zmluvy.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
projektovou dokumentéciou, touto Zmluvou, vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.
Nedorobkom sa rozumie nedokondend préca oproti projektovej dokumentacii. Na gely
uplatiiovania nérokov zo zaruky za Dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povaZuju
za vady diela.
O odovzdani a prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat’ protokol najmenej v $tyroch
vyhotoveniach, ktory podpidu oprdvnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho
konania zugastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zkladnych udajov o diele
bude obsahovat’ aj:
- zhodnotenie akosti vykonanych préc,
- stpis zistenych vad a nedorobkov,
- dohodu o lehotéch na odstranenie vad a nedorobkov,
- tdaje o dlZzke ziru¢nej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych
zariadend,
- supis odovzdanych dokladov,
- déatum, mend a podpisy oprdvnenych zastupcov zmluvnych stran.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani Diela odovzdat’ Objednavatelovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie so zakreslenim vietkych zmien podla skutoéného stavu, zoznam
zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na pouZitie,
doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni, certifikaty
vyrobkov, ktoré podliehaju certifikatnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych
materidlov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstruk&nych materialov, potvrdené zaruéné
listy, doklady o vykonani predpisanych skiSok diela alebo jeho &asti, revizne spravy,
prevadzkové predpisy na obsluhu Diela, manuél uZivania stavby alebo jeho &asti a d’algie
doklady, ktoré sa vzt'ahuji na Dielo alebo jeho &ast' podla prisludnych vSeobecne
zavéznych pravnych predpisov a technickych noriem.
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Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a si uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne
s Objednévatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade,
Je Zhotovitel nezatne prace na odstrafiovani tychto vad véas alebo ich vEas neodstrani,
je Objednavatel' opravmeny objednat” si ich odstrinenie u tretej osoby na néklady
Zhotovitela.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objedndvatela
poverit’ realiziciou Diela alebo jeho Easti tretiu osobu. Uvedené sa netyka os6b, ktorymi
kapacitami preukazoval Zhotovitel' podmienky ugasti urlené podra § 34 zakona o verejnom
obstardvani vo verejnom obstardvani a subdodévatelov, o ktorych poZadované udaje
uviedol Zhotovitel' v ponuke predloZenej vo verejnom obstardvani, resp. pri uzavreti tejto
Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani Diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvy$ny material a odpad na pracovisku tak, aby mohol Objednévatel’ Dielo riadne prevziat'.
Pracovisko je Zhotovitel' povinny uplne vypratat’ do 2 (dvoch) pracovnych dni odo dila
protokolarneho odovzdania Diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad
a nedorobkov.
Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim dorudenym Zhotovitefovi zastavit
realizaciu Diela s uvedenim ddvodu podra tejto zmluvy. Doruenim ozndmenia o zastaveni
realizicie je Zhotovitel povinny zastavit’ akékol'vek préce na realizicii Diela s vynimkou
prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej $kody na Diele a s vynimkou préc,
ktoré Objednavatel’ uvedie v oznimeni o zastaveni realizicie Diela. Objednavatel' je
povinny zaplatit ZhotoviteTovi cenu skutoéne vykonanych prac v zmysle tejto Zmluvy.
Objednévatel nezodpoveda za ¥kody vzniknuté Zhotovite[ovi v ddsledku zastavenia
realizécie Diela. Objednévatel’ je povinny vznik dovodu na zastavenie realizicie Diela
Zhotovitel'ovi preukazat’.
Zhotovitel", ak chce zadat’ &ast’ Diela subdodavatelom, je povinny pri podpise tejto zmluvy
uviest udaje o vietkych znamych subdodévateFoch, tidaje o osobe opravnenej konat
za subdodévatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia. Uvedeni
subdodavatelia pri tom musia spifiat podmienky ugasti tykajuce sa osobného postavenia
a neexistencie dévodov na vyltidenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) zédkona o verejnom
obstaravani a byt zapisany vstlade s § 11 zdkona o verejnom obstaravani v registri
partnerov verejného sektora podl'a zdkona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, ak mu takato povinnost’ podla uvedeného
zdkona vznikla. Vyuzitim subdodévateTov nie je dotknutd zodpovednost’ Zhotovitela za
plnenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny ozndmit Objednavatefovi akukolvek zmenu dajov

o subdodévateloch najneskér 5 (pit’) pracovnych dni pred vykonanim zmeny.

Objednavatel, vstilade s § 41 ods. 4 pism. b) zdkona o verejnom obstardvani uréil

nasledovné pravidla pre zmenu subdodévatel'a:

a) subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spiiat’ podmienky podla § 32 ods.
1 zakona o verejnom obstardvani, nesmii u neho existovat’ ddvody identické s dovodmi
na vylidenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) zékona o verejnom obstardvani a musi byt
zapisany v stlade s § 11 zdkona o verejnom obstaravani v registri partnerov verejn¢ho
sektora podl'a zdkona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov, ak mu takato povinnost’ podF'a uvedeného zdkona vznikla,

b) zmenu subdodévatela ispesny uchadza¢ pisomne oznimi verejnému obstaravatel'ovi
najneskér 5 pracovnych dni pred jej uskutoinenim s uvedenim obchodného mena
subdodavatela, adresy sidla subdodavatela, ICO subdod4vatel'a; resp. mena a priezviska
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7.1.

7.2

7.3.
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subdodéavatela, trvalého pobytu subdodédvatela a rodného &isla subdod4vatela, ak sa v
odovodnenych pripadech nedohodne s objedndvatefom na krat3ej lehote,

¢) zmenou subdodévatel'a nie je dotknuta zodpovednost’ Gispe¥ného uchidzada za pinenie
zmluvy,

d) v pripade, ak je meneny subdodavatel' drZitelom akéhokol'vek opriavnenia na vykon
¢innosti, certifikatu alebo iného dokladu poZadovaného Objednéavatelom ako verejnym
obstardvatefom vo verejnom obstardvani, je tuspesny uchadzal povinny,
siCasne s pisomnym ozndmenim podla pism. b) tejto &asti sutaznych podkladov,
predloZit’ dotknuté opravnenie alebo certifikit alebo iny doklad, ktorého drZitel'om
je navrhovany subdodéavatel’.

V3etky materidly a technologie pouZité v procese realizdcie diela musia byt platne
certifikované resp. musia byt’ v stulade prisluinymi préavnymi predpismi upravujicimi
certifikdciu a preukazovanie zhody vyrobkov. Névrh na pouzZitie pripadného ekvivalentu

Zhotovitel' predioZi na odsuhlasenie poverenému zéastupcovi Objednévatela (stavebny

dozor), pokial’ sa tym nezniZi akost’ prac, neprekro&i dohodnuta cena Diela v tejto Zmluve

a navrh ekvivalentu nebude predstavovat poZiadavku na prediZenie lehoty zhotovenia

Diela podla tejto Zmluvy. Schvélenie pouZitia ekvivalentu musi byt zaznamenané

v stavebnom denniku.

) Clinok VIL
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovite' je povinny poskytnit na Dielo ziruku podla prdvneho poriadku
v Slovenskej republike a podla tejto Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené
Dielo bude mat’ potas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat’ poZiadavkam technickych noriem a v3eobecne zaviiznych pravnych
predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzdania
Objednévatel'ovi, a za vady, ktoré vznikli podas zaruénej doby.

Ziruéna doba zagina plynit odo diia nadobudnutia pravoplatnosti kolaudagného
rozhodnutia celej stavby. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 kalendarnych mesiacov.
Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach
sa kon&i zdrun4 doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej
ich vyrobcom, minimalne vak do doby 24 mesiacov plynticej odo dila odovzdania celej
stavby zhotovitelom Objednévatefovi. Udaje o dizke zdrudnej doby poskytnutej
vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a technologickych zariadeni
budu stdast'ou dokladovej &asti protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Z4ru¢n4 doba
sa predlzuje (t. j. vy38ie uvedend lehota jej ukondenia sa predlZuje) o dobu,
v ktorej Objednévatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, riadne uZivat’
celu stavbu alebo jej &ast’ zodpovedajiicu Dielu podFa tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady Diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov
poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni v3etkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozomil
Objednévatel’a a ten na ich pouZiti trval.

Objednéavatel” je povinny ozndmit® vadu Zhotovitefovi pisomne najneskdr
do 24 hodin od jej zistenia. Zhotovitel' je povinny pisomne navrhnit' rieenie
vzniknutej vady do 48 hodin od doru¢enia pisomného ozndmenia vzniknutej vady
Objednavatel'om.

Zhotovitel' sa zavizuje zadat' s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bez zbytoéného odkladu po dorueni oznidmenia vady Objednavatefom,
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pricom pri vadich ohrozujicich prevadzku stavby alebo vyvoldvajlicich
nebezpeéenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 4 hodin od dorutenia ozndmenia vady
Objednavatelom. Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vadu v &€o najkratSom technicky
moZnom &ase, vZdy viak najneskér do 10 kalendarnych dni od dorudenia ozndmenia
vady Objednavatel'om, pokial' sa nedohodol so zastupcom Objednavatel'a inak. Pri
vadéich Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorutenie
oznamenia vady Zhotovitel'ovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi
stranami.

Ak Zhotovitel' vadu vas neodstrani, je Objedndvatel opravneny Ziadat dodanie
néhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit’ od Zmluvy alebo zabezpe&it
odstranenie vady na naklady Zhotovitel'a tretou osobou, pripadne vlastnymi kapacitami
tito vadu odstranit’ na naklady Zhotovitel'a. Ak Objednévatel’ zvoli narok na dodanie
néhradného predmetu plnenia, je Zhotovitel' povinny ho dodat’ do 5 (pét) pracovnych
dnf od uplatnenia niroku, ak sa nedohodol so zastupcom Objednavatel'a inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto &lanku méa Objednavatel
i v pripade, ak je vada diela neodstranitel'na.

Clanok VIIL
SANKCIE A POKUTY

Ak Zhotovitel' nevykona dielo v&as, ma Objednavatel’ privo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,05 % zneodovzdanej &asti diela bez DPH za kazdy zalaty defi
omeskania. Zhotovitel je povinny tato zmluvni pokutu zaplatit do 7 (sedem)
pracovnych dni odo dita vzniku naroku Objednavatela.

V pripade omeskania Objednavatel'a s ihradou riadne vystavenej faktiry Zhotovitel'a
ma Zhotovitel’ narok na tirok z ome3kania vo vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy dend
omegkania. Objednévatel je povinny tito zmluvmi pokutu zaplatit' do 7 (sedem)
pracovnych dni odo dia vzniku naroku Zhotovitel'a.

Ak Zhotovitel' nedodrzi kiorykol'vek z postupovych terminov realizicie Diela
uvedenych v Harmonograme ma Objednévatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske
0,1% z ceny materialov, prac a vykonov (finanény objem plnenia), ktoré mal Zhotovitel
v zmysle uvedeného Harmonogramu zrealizovat’ k zme$kanému postupovému terminu
realizacie Diela, a to za kaZdy defi omeskania. Zhotovitel' je povinny tito zmluvnd
pokutu zaplatit’ do 7 (sedem) pracovnych dni odo diia vzniku niroku Objednévatel'a.
Ak Zhotovitel nezalne odstratiovat’ Objedndvatelom oznidmeni vadu véas,
ma Objednévatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdu
vadu a kazdy zaaty dett omeskania aZ do diia, kedy Zhotovitel pristiipi k odstratiovaniu
vady. Zhotovitel' ma povinnost’ tito pokutu uhradit’. Zhotovitel’ je povinny tito zmluvnd
pokutu zaplatit’ do 7 (sedem) pracovnych dni odo diia vzniku naroku Objednavatel’a.
Ak Zhotovitel' neodstrani vadu v&as, ma Objedndvatel’ ndrok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 100,- EUR za ka’dd vadu a kazdy zadaty deii omeSkania a
% do jej odstranenia. Zhotovitel je povinny tito zmluvni pokutu zaplatit’ do 7 (sedem)
pracovnych dni odo diia vzniku naroku Objednavatel’a.

Ak Objednavatel zisti, Ze pracovnici Zhotovitel'a vykonavaju prace na realiz4cii Diela
alebo sa pohybujii po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych
a/alebo psychotropnych litok, ma Objednévatel pravo nariadit’ aby osoba,
ktora je pod vplyvom alkoholu alebo inych psychotropnych litok bezodkladne opustila
stavenisko a objekt stavby.

Ak Zhotovitel nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v €. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy,
ma objednivatel prédvo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om
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vo vyske 100,- EUR za kazdy defi omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel je
povinny tuto zmluvni pokutu zaplatit’ do 7 (sedem) pracovnych dni odo diia vzniku
naroku Objednavatela.

Ak Zhotovitel' nepredloZzi Objednavatelovi sipis skutone vykonanych pric vlas
v zmysle €. V. ods. 5.1 tejto zmluvy, méa Objednévatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty ZhotoviteTom vo vyske 100,- EUR za kaZdy defi omeskania. Zhotovitel' je
povinny tito zmluvni pokutu zaplatit” do 7 (sedem) pracovnych dni odo dita vzniku
néroku Objednévatela.

Ak Zhotovitel' porusi povinnost podla ¢L.VI. bodu 6.24 a6.25. tejto Zmluvy,
mé Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kaZzdy
deii ome$kania so splnenim oznamovacej povinnosti ozmene subdodavatela.
Zhotovitel’ je povinny tito zmluvnit pokutu zaplatit’ do 7 (sedem) pracovnych dni odo
dtia vzniku naroku Objednéavatel’a.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok opravnenej strany
na nahradu §kody spdsobenej poruSenim povinnosti zabezpedenej zmluvnou pokutou,
a to ani $kody presahujiicej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
SKODY

V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
ktorejkol'vek zmluvnej strane, mé poskodena strana narok na nahradu vzniknutej Skody
vratane uslého zisku.

Nebezpedenstvo $kody na diele zna§a Zhotovitel' aZ do odovzdania Diela, alebo jeho
Casti do uZivania Objednévatel'ovi na zaklade predloZenej poistnej zmluvy na hodnotu
100% diela s DPH, ktora tvori prilohu &. 7 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpovedd za Skodu, ktord vznikne Objednavatel'ovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy a vieobecne
zavéznych pravnych predpisov.

Clinok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupenim od Zmluvy zanikajii vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav
na ndhradu spdsobenej $kody, u$lého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy
uplatnené resp. zdkonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto
Zmluvy a vieobecne zividznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za taka &ast’ Diela, ktora bola do odstipenia zrealizovana,
a inych prav a povinnosti, ktoré podl'a dohody stréan alebo podl'a ich povahy maji trvat’
aj po zaniku zmluvy odstipenim.
Zmluvné strany st opravnené odstipit’ od tejto Zmluvy z doévodov a spdsobom
uvedenym v pravnom poriadku Slovenskej republiky vratane § 19 zakona o verejnom
obstardvani, pricom podla § 19 ods. 2 zékona o verejnom obstardvani mozZe
Objednavatel’ odstupit’ i od asti Zmluvy, ktorou by dolo k podstatnej zmene pévodne;j
Zmluvy, ktora by si vyZzadovala nové verejné obstardvanie.
Za podstatn€é poruSenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Zhotovitela sa
povaZuje najméi:
a) ak Zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat’ stavenisko podl'a podmienok
uvedenych v tejto Zmluve,
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b) ak bude Zhotovitel' z dévodov spoéivajiicich na jeho strane v omeskani s plnenim
lehoty uvedenej v ¢lanku II1. ods. 3.1. tejto Zmluvy,

¢) ak bude Zhotovitel' z ddvodov spoéivajucich na jeho strane v omeSkani s plnenim
akéhokol'vek iného Eiastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany
dohodnii (napr. zépisom v stavebnom denniku) nad rdmec Harmonogramu,
ale v stilade s Harmonogramom, a napriek vyzve zastupcu Objednévatel’a (uvedenej
napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislu$né prace v primeranej nihradnej
lehote uréenom zastupcom Objedndvatel’a (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

d) ak Zhotovitel' nezaine stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. IIL ods. 3.1 tejto
zmluvy,

e) ak Zhotovitel' porusil ktorukolvek povinnost uvedeni v &l. VI. ods. 6.7, resp. 6.8.
tejto Zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom Objednévatela pisomne (osobitnym
listom alebo zépisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajice
poruSenie niektorej z povinnosti uvedenych v &l VI ods. 6.7, resp. 6.8.
tejto Zmluvy,

f) ak Zhotovitel' v&as neodstrani Objednévatel'om ozndment vadu,

g) ak Objednavatefom oznémena vada je neodstranitel'na,

h) ak Zhotovitel' nepredlozi Objednavatefovi vietky udaje o zmendch subdodavatela
podla bodu 6.24 tejto Zmluvy.

Objednavatel méze odstipitt od Zmluvy ako pri podstatnom poruSeni zmluvy
aj v pripade, ak vodi Zhotovitelovi zagne konkurzné konanie, alebo Zhotovitel' vstipi
do likvidacie konkurznom konani, alebo bude zrejmé, Ze Zhotovitel' nebude schopny
zrealizovat’ Dielo v&as a riadne podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve.
Za podstatné poruSenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Objedndvatela sa
povaZuje omeskanie Objedndvatela s uhradou faktiry riadne vystavenej v sulade
s ustanoveniami &l. V. tejto Zmluvy dlhsie ako 30 kalendarnych dni.
Pri podstatnom poruseni Zmluvy mdZu zmluvné strany odstipit’ od bezodkladne.
V pripade odstipenia od Zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych préc, vykonov
a pouZitych materidlov pouZiji primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene diela
s prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohl'adavky
vzniknuté zo zmluvy. Ak ddjde k odstipeniu od Zmluvy z dévodu na strane
Zhotovitela, ma Objednévatel' narok na ndhradu nevyhnutnych nikladov, ktoré mu
vznikli s obstaranim nového Zhotovitel'a. V ziujme zabezpedenia pokratovania prac
na predmete zmluvy je Zhotovitel povinny na Ziadost Objednévatela previest
bez zbytotného odkladu na Objednavatel’a vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym
zariadeniam, lefeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uZ nachadzaju na pracovisku,
ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvykli cenu primerant
opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstiipenia od Zmluvy z dovodu poruSenia povinnosti zhotovitefa ma

Objednévatel narok na ndhradu $kody spdsobenti ome¥kanim realizacie Diela oproti

terminu ukon&enia realizacie diela uvedeného v tejto Zmluve.

Clinok XI.
OSTATNE USTANOVENIA A KONTROLA

11.1. Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sithlasu Objednéavatel'a

postipit’ tretej osobe akikolvek pohladavku, ktora mu vo&i Objednavatelovi vznikla
alebo vznikne na zéklade tejto Zmluvy, alebo na zéklade ustanoveni pravnych predpisov
vzt'ahujicich sa na realizaciu Diela podla tejto Zmluvy.
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] Clanok XIL
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva sa uzatvara podla slovenského pravneho poriadku a na pripadné rieSenie sporov
bud prisluiné slovenské sidy a slovenské pravne predpisy.

12.2. Zhotovitel’ berie na vedomie skuto&nost’, Ze Objedndvatel’ ako povinnd osoba v zmysle
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zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm podlieha povinnosti
zverejiiovania zmlav a faktir a berie na vedomie pravne u€inky vyplyvajuce
z povinného zverejtiovania zmliv podla prislusnych ustanoveni zdkona
¢. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopliia zdkon &. 40/1964 Zb. Obéiansky zdkonnik v zneni
neskorich predpisov a ktorym sa menia a doplfiajii niektoré zdkony a uzavretim tejto
Zmluvy zéroveil vyjadruje svoj sthlas so zverejnenim svojich identifikaénych vidajov
uvedenych v tejto Zmluve alebo inom dokumente, ktory sa povinne zverejtiuje v zmysle
pravneho poriadku platného v Slovenskej republike.

Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vzt'ahuji prislu$né ustanovenia Obchodného zakonnika, resp. pravneho
poriadku platného v Slovenskej republike.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy moZno uskuto&nit’ len pisomne, po predchadzajicej
dohode obidvoch zmluvnych stran, v sulade s § 18 zadkona o verejnom obstardvani
a podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Této Zmluva sa stava platnou diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a iéinnou
podla § 47a ods. 2 zdkona &. 40/1964 Zb. Obcianskeho zdkonnika neskdr po jej
zverejneni ato defi po nadobudnuti G¢innosti uverove] zmluvy uzavretej medzi
poskytovatel'om tveru a Objednavatel'om na financovanie predmetu tejto zmluvy a za
podmienky, Ze tito Zmluva bola zverejnend pred tymto dilom. V opalnom pripade
nadobudne Zmluva uéinnost’ deil nasledujuci po dni jej zverejnenia. Nadobudnutie
udinnosti Zmluvy Objednavatel’ bezodkladne ozndmi Zhotovitel'ovi.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuji.
Zmluva je vyhotovend v S§tyroch rovnopisoch, dva pre zhotovitefa adva pre
objednavatel’a.
Zmluvn¢ strany vyhlasuji, Ze su si vedomé vsetkych nésledkov vyplyvajicich z tejto
Zmluvy, Ze si opravnené s predmetom zmluvy nakladat’, ich zmluvna voFnost’ nie je
ni¢im obmedzen4 a Ze im nie st zndme okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet’
tito Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost’ existuje zodpovedaju za $kodu, ktord vznikne
udastnikovi tejto Zmluvy na zaklade tohto vyhlasenia.
V3etky pisomné doklady tykajuce sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku,
doru€uje jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktord je uvedena
pri oznageni zmluvnej strany v \ivode tejto zmluvy. Ak ddjde k zmene tejto adresy, je
povinna zmluvna strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne 0znidmit’ zmenu adresy druhej
zmluvnej strane do 15 kalendamych dni od vtedy ako k nej do3lo, pri¢om na oznameni
zmeny adresy musi byt podpis tradne osved&eny, inak plati, Ze zmena nenastala.
V pripade, ak sa pisomnost’ vrati nedoru¢ena plati, Ze G¢inky doru¢enia nastali tretim
diiom po jej odoslani.
V pripade, ak je niektoré ustanovenie Zmluvy alebo sa z akéhokol'vek ddvodu stane
neplatné, neidinné alebo nevynititelné (obsolentné), nema aani nebude to mat’
za nésledok neplatnost, neuinnost alebo nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni
zmluvy. Zmluvné strany si povinné v dobrej viere, reSpektujic zasady poctivého
pristupu a dobrych mravov rokovat tak, aby bolo neplatné, neiéinné alebo
nevynutite'né ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah



bude zhodny alebo €0 mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované,
pri¢om 1ucel a zmysel Zmluvy musi byt” zachovany. Do doby, pokial’ takato dohoda
nebude uzavretd, rovnako v pripade, ak k nej vobec neddjde, pouZiju sa na nahradenie
neplatného, neucinného alebo nevynutiteIného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy
a ak také ustanovenia nie sti, potom sa pouZiji ustanovenia slovenskych pravnych
predpisov a instititov, ktoré st upravené slovenskym pravnym poriadkom, pri¢om sa
pouZiji také ustanovenia, ktoré zodpovedajt kritérism predchadzajicej vety.

12.9.  Prilohou tejto zmluvy su alebo sa postupne stanti nasledovné prilohy:
12.1.1 Priloha ¢&. 1a Platny vypis z obchodného registra Zhotovitel'a
12.1.2 Priloha &. 1b Overenie platnosti IC DPH elektronickym systémom VIES
12.1.3 Priloha €. 2 Kalkulacia ceny predmetu zakazky — Vykaz vymer
12.1.4 Priloha &. 3 Projektova dokumentacia
12.1.5 Priloha €. 4 Zavazny harmonogram postupu uskutoénenia stavebnych prac
12.1.6 Priloha ¢. 5 Stavebné povolenie — fotokédpia
12.1.7 Priloha &. 6 Zoznam subdod4vatel'ov
12.1.8 Priloha ¢. 7 Platnd poistna zmluva na 100% plnenia zmluvy o dielo s DPH
12.1.9 Priloha ¢. 8: Rozhodnutie Okresného tiradu RuZzomberok
12.1.10 Priloha €. 9: Opis predmetu z4kazky vo verejnom obstaravani

V RuZomberku, dia 79.09.2022

za objednavatela:

Ing. Jan Bednarik, konatel spolo&nosti Milos Gregor,’;;(onatel’ sp9l‘oénosti



