Zmluva o spolupréci — rozvoj distribucnej sistavy

Z-D-2024-000617-00

uzatvorena v zmysle § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov

(dalej len , ZoS")

ZMLUVNE STRANY
Ziadatel o spolupracu:
Obchodné meno: Mestsky urad
Sidlo: Nam. A.Hlinku ¢. 1, 034 01 Ruzomberok
Miesto podnikania: Nam. A.Hlinku ¢. 1, 034 01 Ruzomberok
[ofo} 00315737
DIC: 2021339265
IC DPH: nie je platca DPH
ZastUpena: JUDr. Lubomir Kuban, primator mesta
Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.
Cislo Gctu: 5070091844,/0900
IBAN: SK59 0900 0000 0050 7009 1844
(dalej len ,,Ziadatel)
Prevadzkovatel distribucnej sustavy:
Obchodné meno: Stredoslovenska distribuénd, a.s.
Sidlo: Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina, SR
Miesto podnikania: totozné so sidlom
1¢o: 36442 151
DIC: 2022187453
IC DPH: SK2022187453
Zastupena: Ing. Frantiek Cupr, predseda Predstavenstva SSD, a.s.
Ing. Roman Hustava, podpredseda Predstavenstva SSD, a.s.
Bankové spojenie: VUB Zilina
Cislo Gétu: 2143550551/0200
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

Spoloénost je zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Zilina, oddiel: Sa, vlozka ¢. 10514/L
(dalej len ,,Prevadzkovatel”)
(Prevadzkovatel a Ziadatel d'alej spolotne len ,,Zmluvné strany")

PREAMBULA
KedZe

Previdzkovatel je driitefom povolenia opravnengho na podnikanie v energetike a zarover prevadzkovatefom distribucne] ststavy
vzmysle zakona €& 251/2012 Z. z. oenergetike aozmene a doplneni niektorych zakonov. Jeho hlavnou povinnostou ako
prevadzkovatela distribuénej sustavy je zabezpecit spolahlivé, bezpecné a Gginné prevadzkovanie distribucnej sustavy, zabezpecit
rozvoj a prevadzkyschopnost sustavy tak, aby kapacita sustavy dihodobo vyhovovala odévodnenym poziadavkam ucastnikov trhu s
elektrinou na pristup do distribuénej sustavy a distribuciu elektriny,



Fiadatel ma zaujem na bezodkladnom rozéireni distribucne] sastavy v k. . RuZomberok, ktoré pozostava z realizacie stavebnej akcie
pod nazvom:

,,15812 - Rufomberok - Kosovo - Rek. TS 245/ts/ruzomberok_jan.dolina a Roziirenie NNK"
(dalej len ,,Stavba”),

ktorej suastou st nasledujlice stavebné objekty:

S01 DTS,

S02 NN kablové rozvody,

$03 Opticka chranicka.

Z toho objekty

S01 DTS,

s0 povazované aj za tzv. Osobitné dielo v zmysle ¢l. 9 tejto ZoS.

Stavba nie je v dlhodobom plane rozvoja distribuénej ststavy Prevadzkovatela,

Prevadzkovatel a Ziadatel maju zaujem upravit vzajomne vzfahy slvisiace so zabezpeéenim, realizéciou, kolaudaciou
a majetkovopravnym vysporiadanim Stavby, dohodli sa Prevadzkovatel a Ziadatel na uzavreti tejto ZoS.

€lénok 1
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto ZoS je vzajomna spolupraca Prevadzkovatela a Ziadatefa pri realizacii Stavby uvedenej v Preambule, ktord je
potrebna pre zabezpecenie pripojenia %iadatela ajeho odbernych miest kdistribucnej sustave Prevadzkovatela s ciefom
zabezpeéenia podmienok pre budlce pripojenie abuduci odber elektriny budtcimi koncovymi odberatelmi elekiriny pre
pozadovany pocet budtcich 53 odbernych miest s hodnotou istica 37 x 25 A,

2. Prevyligenie pochybnosti, tato Zo5 nie je zmluvou o pripojeni Stavby Jiadatela do distribuénej stistavy Prevadzkovatela.

3. Neoddelitefnou stgastou tejto Zmluvy je Priloha ¢. 1, ktord obsahuje zoznam ziadatefov o pripojenie do distribuénej sustavy
prevadzkovatela spolu s pozadovanym vykonom, ktori maju byt pripojeni z vybudovanej Stavby.

4. Neoddelitelnou siéastou tejto Zmluvy je Priloha ¢.2, kiora obsahuje schému rieSeného uzemia spracovanu na podklade
grafického informacného systému Prevadzkovatela.

Clanok 2
Suginnost Ziadatela

Ziadatel sa zavazuje, 7e:

a) zabezpeéi projektovii dokumentdciu a inFiniersku €innost na Stavbu v zmysle ¢lanku 3 a 4 tejto ZoS prostrednictvom jedného
2 Dod4vatelov uvedenych vzozname kvalifikaéného systému Prevadzkovatela (dalej len ,,Dodavatel realizacnych prac”)
{Priloha €. 3 tejto ZoS),

b) zabezpeti realizaciu Stavby, t.j. vybuduje prostrednictvom jedného z Dodavatelov uvedenych v zozname kvalifikaéného systému
Prevadzkovatela (dalej len ,Dodavatel realizacnych prac’) (Priloha €. 3 tejto ZoS) na zaklade Zmluvy o dielo v sulade so
¢tandardmi Prevadzkovatela v termine do maja 2026 elektroenergetické zariadenia v ramci Stavby a zabezpedi realizdciu tpravy
tasti distribugnej stistavy ako realizdciu Osobitného diela, a to za podmienok uvedenych v éldnku 9 tejto ZoS,

c) zahezpeii kolaudaéné rozhodnutie na Stavbu,

d) majetkovoprévne vysporiada Stavbu,

e) uzatvori kiipnu zmluvu na Stavbu a to vyhradne s Prevadzkovatelom ako kupujucim.

Clanok 3
Projektova dokumentdcia

1. ¥iadatel je povinny zabezpetit na vlasiné naklady vypracovanie projektove] dokumentacie Stavby na zéklade technického navrhu,
ktorym je stanovené zdkladné technické riegenie stavby.




. Ziadatel je povinny spracovanie projektovej dokumentacie Stavby konzultovat s Prevadzkovatefom a predloZif ju v pisomnej
podobe prostrednictvom podatelne Prevadzkovatefovi na zéveretné prerokovanie. Zavazok Ziadatela vypracovat projektovd
dokumentaciu Stavby sa povaZuje za splneny az ditom jej pisomného schvélenia Prevadzkovatelfom.

. Ziadatel je povinny zabezpetit vypracovanie projektovej dokumentacie Stavby v stlade so Standardom projektovej dokumentacie
ainzinierskej ginnosti Prevadzkovatela na projektovi dokumentaciu, ktory je zverejneny na webovom sidle Prevadzkovatela
www.ssd.sk.

. 7Ziadatel je povinny zabezpetit, aby pri vypracovani projektovej dokumentdcie Stavby boli pouzité iba materialy schvalené
Prevadzkovatelom. Katalégom funkénych prvkov Prevadzkovatela je uverejneny na webovom sidle Prevadzkovatefa www.ssd.sk.

Clanok 4 7
Povolenie budovania Stavby

. Ziadatel je povinny vmene Prevadzkovatela poZiadat prislusny stavebny urad o vydanie stavebného povolenia a/alebo inych
rozhodnuti a oznameni prislusného stavebného tradu potrebnych pre vybudovanie Stavby a vykonat v jeho mene vsetky pravne
dkony stvisiace svydanim takychto rozhodnuti, povoleni a oznameni. Za tymto ucelom Prevadzkovatel vystavi plni moc
Fiadatelovi a to na zaklade dorucenej ziadosti Ziadatela o jej vystavenie.

. Ziadatel je povinny zdriat sa akéhokolvek konania, ktoré by malo za nasledok zmenu stavebnika Stavby, t.j. prevod prav
a povinnosti Prevadzkovatela ako stavebnika Stavby na inli osobu. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Ziadatel povinny zaplatit Prevadzkovatefovi zmluvn( pokutu vo vyske 2000 eur za kazde porusenie povinnosti Ziadatela uvedenej
viomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podlia tohto odseku na zaklade faktury vystavenej
Prevadzkovatelom. Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo diia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podia
tohto odseku nie je dotknuty narok Prevédzkovatela na nahradu skody, ktora Prevadzkovatelovi vznikne porusenim povinnosti
Ziadatefa podfa tohto odseku.

Clanok 5
Majetkovopravne vysporiadanie vzfahu k nehnutefnostiam dotknutym Stavbou

. Ak bude Stavba umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych vlastnikom je Ziadatel, takéto nehnutelnosti budu
v dalom texte tejto ZoS oznacované ako ,Zatazené nehnutelnosti 7iadatela®. Ak bude Stavba umiestnend na nehnutelnostiach -
pozemkoch, ktorych vlastnikom nie je Ziadatel, takéto nehnutelnosti bud( v dalsom texte tejto ZoS oznacované ako ,Cudzie
Zatasené nehnutelnosti”. ZataZené nehnutelnosti Ziadatefa a Cudzie zatazené nehnutefnosti (dalej spolocne len ,Zataiené
nehnutelnosti®).

. Ziadatel je povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu Prevadzkovatela k Zatazenym nehnutelnostiam, ato
nasledovnym spdsobom:

a) Vpripade elektroenergetickych zariadeni, ktoré su transformacnymi stanicami (kioskové alebo murované), ktoré budd
umiestnené na Zatafenych nehnutelfnostiach — pozemkoch, je Ziadatel povinny zabezpecit Prevadzkovatelovi vlastnicke
pravo ktymto ¢astiam takychto Zatafenych nehnutefnosti vo vymere urcengj Prevadzkovatelom, ktord zodpoveda ich
zastavaniu transformacnymi stanicami, ich sGéastami a prisludenstvom a ktora je potrebna na prevadzku, obsluhu, udribu,
opravu, Upravu a rekonstrukciu tychto Zariadeni Previdzkovatela (dalej len ,Potrebné ¢asti“).

V pripade ZataZenych nehnutelnosti Ziadatela, je Ziadatel povinny zabezpetit Prevddzkovatelovi vlastnicke pravo
k Potrebnym ¢astiam Zatazenych nehnutelnosti Ziadatela, a to uzavretim zmluvy o odplatnom prevode Potrebnych ¢asti
ZataZenych nehnutelnosti Ziadatela medzi 7iadatefom ako ich predavajucim a Prevadzkovatefom ako ich kupujlcim za
kipnu cenu v celkovej vyike 1,- eur, za celt vymeru Potrebnych Casti Zafazenych nehnuteinosti Ziadatela. Dohodnutt cenu
zaplati Prevadzkovatel na zdklade pisomnej Ziadosti, vystavenej Ziadatelom vlehote do 30 dni od dorucenia Ziadosti.
Jiadost musi obsahovat nazov stavby, rozsah zaberu a idaje potrebné pre Ghradu.

V pripade Cudzich ZataZenych nehnutelnosti, je Ziadatel povinny zabezpeéit Prevadzkovatefovi vlastnicke pravo
k Potrebnym ¢astiam Cudzich Zatazenych nehnutelnosti, a to uzavretim trojstrannej zmluvy o odplatnom prevode
Potrebnych Easti Cudzich Zatazenych nehnutelnosti v prospech Prevadzkovatela medzi vlastnikom Potrebnych casti Cudzich
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ZataZenych nehnutelnosti ako ich predavajdcim, Prevadzkovatefom ako ich kupujicim a Ziadatelom ako platitefom kipnej \
ceny, ktory prebera za Prevadzkovatela zavazok na Uhradu kipnej ceny. Naklady Ziadatela spojené so zabezpetenim
vlastnickeho prava podla tohto pismena a) (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojene s uzavretim prisludnej
zmluvy, spravne poplatky za navrh na vklad, uhrada kupnej ceny a iné naklady s tym stvisiace) v celej vyike znasa Ziadatel
bez naroku na ich nahradu Prevadzkovatelom.

b) Vostatnych pripadoch je Ziadatel povinny zabezpecit Prevadzkovatelovi prava zodpovedajice vecnému bremenu
v prospech Prevédzkovatela viaznuce na Zatazenych nehnutelnostiach, spotivajlice v prave Prevadzkovatela:

- umiestnit aprevadzkovat iniinierske  siete  (VN/NN vzduiné/zemné  elektrické  vedenie)  atrafostanice
(jednoucelovej/distribuénej), v priznani prava ochranného pasma v zmysle platnych pravnych predpisov, v priznani prava
vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peso, autom, technickymi zariadeniami) za ucelom prevédzky, udriby, kontroly,
odstranovania portch a havirii, wmeny elektricke] siete alebo jej Casti, odstrafiovat a okliesnovat stromy ainé porasty,
ktoré by ohrozili prevadzku elektrickej siete (dalej len ,Préva zodpovedajtice vecnému bremenu”).

Prava zodpovedajtice vecnému bremenu musia byt zriadene na dobu neurcit.

V pripade Zatazenych nehnutelnosti Fiadatela alebo v pripade suhlasu vlastnika Cudzich ZataZenych nehnutelnosti, je
Ziadatel povinny zabezpetit Prevadzkovatelovi Prava zodpovedajuce vecnému bremenu uzavretim zmluvy o bezodplatnom
zriadeni vecného bremena medzi Prevadzkovatelom ako opravnenym zvecného bremena a Ziadatefom ako vlastnikom
Zatazenych nehnutelnosti Yiadatela alebo vlastnikom Cudzich Zatazenych nehnutefnosti ako povinnym z vecného bremena.
V pripade nesuhlasu vlastnika Cudzich Zataienych nehnutelnosti s bezodplatnym zriadenim Prava zodpovedajlceho
vecnému bremenu, je Ziadatel povinny zabezpetit Prevadzkovatelovi Prava zodpovedajlice vecnemu bremenu uzavretim
trojstrannej zmiuvy o odplatnom zriadeni vecného bremena v prospech Prevadzkovatela medzi viastnikom Cudzich
Zafazenych nehnutelnosti ako povinnym zvecneho bremena, Prevadzkovatelom ako opravnenym zvecného bremena
a Ziadatefom ako platitefom odplaty za zriadenie vecného bremena, ktory prebera za Prevadzkovatela zévdzok na Uhradu
takejto odplaty.

Rozsah vecného bremena musi byt uréeny na zdklade geometrického planu na zameranie vecného bremena ako koridor,
ktorého Zirka musi byt vsulade s ustanoveniami § 43 zakona €. 251/2012 o energetike (zohladnené aj ochranné pasma
v zavislosti od napitovej hladiny elektroenergetickeho zariadenia). Naklady Ziadatela spojené so zabezpecenim Prava
zodpovedajlceho vecnému bremenu v prospech Prevadzkovatela (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojene
s uzavretim zmlav o zriadeni vecného bremena, spravne poplatky za navrh na vklad, thrada odplaty za zriadenie Prava
zodpovedajiiceho vecnému bremenu a iné naklady s tym suvisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez naroku na ich nahradu
Prevadzkovatelom.

3. Za Utelom splnenia zavizkov Ziadatela uvedenych v tomto ¢lanku poskytne Prevadzkovatel Ziadatelovi vzorové zmluvy, kioré je
Ziadatel pri plneni svajich povinnosti uvedenych v tomto €lanku povinny poutit. V pripade vyhrady alebo nesudhlasu vlastnikov
Zatazenych nehnutelnosti k zneniu vy3die uvedenych vzorovych zmldv, je Ziadatel povinny kazdu takdto vyhradu vopred
prekonzultovat aprijat iba s predchddzajicim sdhlasom Prevadzkovatela. Ak vlastnik Zatazenych nehnutefnosti podmieni
uzavretie zmluvy o prevode Potrebnych casti ZataZenych nehnutelnosti alebo zmluvy o zriadeni vecného bremena pouZitim
vlastného vzoru, je Ziadatel povinny otejto podmienke Prevadzkovatela vopred informovat apouiif takyto vzor iba s
predchadzajicim sthlasom Prevadzkovatefa. V pripade porusenia povinnosti uvedenej vtomto odseku je Ziadatel povinny
zaplatit Prevadzkovatelovi zmluvnd pokutu vo vy$ke 3000 eur za kazdé porusenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku.
Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu podia tohto odseku na zaklade faktiry vystavenej Prevadzkovatefom. Lehota
splatnosti faktry je 30 kalendarnych dni odo dia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nie je dotknuty
nérok Prevadzkovatela na nahradu ékody, ktora Prevédzkovatelovi vznikne porusenim povinnosti Ziadatela podla tohto odseku.

4. Povinnosti Ziadatela v tomto ¢lanku sa povaiuji za spinené diiom dorutenia origindlov rozhodnuti prisluéného Okresného Uradu
— katastralneho adboru o povoleni vkladu vlastnickeho prava/préva zodpovedajuceho vecnému bremenu Prevadzkovatela.

5. Prevadzkovatel sa zavidzuje pri pineni povinnosti Ziadatela podia tohto ¢lanku poskytnut Ziadatefovi nevyhnutne potrebnd
stginnost, a to najma:

a) poskytnut Ziadatelfovi vzorové zmluvy,



b) podpisat zmluvy doruene mu Ziadatefom na podpis v lehote 30 kalendarnych dni odo dna ich dorucenia, avsak iba za
nasledujtcich podmienok:

- Doruéené zmluvy budt vypracované v stlade s podmienkami uvedenym v tomto ¢lanku,

- Doruéené zmluvy budi dorugené vpocte vyhotoveni uvedenom v takychto zmluvdch abudd kompletng, tj. vratane
vsetkych priloh,

- Podpisy predavajicich a povinnych z vecného bremena budi na dvoch vyhotoveniach zmluvy tradne osvedéené,

- Prevadzkovatel podpisuje tieto zmluvy vidy ako posledna zmluvna strana,

- Budu doruéené vietky zmluvy naraz v jednom baliku,
inak je Prevadzkovatel opravneny sudinnost podia tohto pismena b) tohto odseku odmietnut,

c) wystavit plnd moc potrebni pre Ziadatela pri plneni povinnosti Ziadatela uvedenych v tomto clanku ZoS.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak bude Stavba podia projektovej dokumentacie budovana na pozemkoch mimo zastavaného
Uzemia obce, je Ziadatel povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu Prevadzkovatefa k Zatazenym nehnutelnostiam
- pozemkom mimo zastavaného Gzemia obce formou zaznamu vecného bremena na zaklade Navrhu na vykonanie zéznamu
vecného bremena. Za léelom spinenia zavizkov je Ziadatel povinny postupovat tak, Ze na zaklade pravoplatného stavebného
povolenia a geometrického planu s vyznacenim rozsahu vecného bremena vypracuje navrh na vykonanie zaznamu vecneho
bremena v zmysle § 11 Zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike. Ziadatel vypracuje navrh na vykonanie zaznamu v lehote najneskor
30 dni odo dita nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia podia vzoru poskytnutého Prevadzkovatelom a predloZi
spolu s origindlom stavebného povolenia a geometrického planu Prevadzkovatelovi. Prevadzkovatel zabezpeti podpis ndvrhu na
vykonanie zdznamu a jeho predloZenie prislusnému katastralnemu odboru. Vypracovanie geometrického planu zabezpedi
Jiadatel na zakiade rozsahu podfa projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie. Ziadatel je povinny predlozit geometricky
plan Prevéadzkovatelovi spolu s pravoplatnym stavebnym povolenim v lehote najneskér do 30 dni odo dna nadobudnutia
pravoplatnosti stavebného povolenia. Fadatel zabezpeéi uzatvorenie Dohody o nahrade majetkovej ujmy a primeranej
jednorazovej nahrade s vlastnikmi nehnutelnosti, ktori si uplatnia svoj zakonny narok na poskytnutie primeranej jednorazovej
nahrady v lehote v zmysle § 11 Zakona c. 251/2012 Z.z. o energetike (t. j. najneskér do 3 rokov odo dna vzniku nuteného
obmedzenia). Prevadzkovatel poskytne Ziadatelovi nevyhnutn sucinnost vo forme poskytnutia vzorovych dohdd, vzorového
navrhu na vykonanie zaznamu. Naklady Ziadatela spojené so zabezpecenim zdpisu vecného bremena v prospech Prevadzkovatela
(vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojene s uzavretim dohéd, dhrada odplaty za zriadenie vecného bremena a iné
naklady s tym stvisiace) v celej vyske znasa Jiadatel bez naroku na ich nahradu Prevadzkovateiom. V pripade porusenia
akejkolvek povinnosti uvedene]j v tomto odseku je Ziadatel povinny zaplatit Prevadzkovatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 3000 eur
za kaidé poruienie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu podia tohto
odseku na zaklade fakttry vystavenej Prevadzkovatefom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dna jej vystavenia.
Zaplatenim zmluvne] pokuty podia tohto odseku nie je dotknuty ndrok Prevadzkovatela na nahradu 3Skody, ktora
prevadzkovatelovi vznikne porusenim povinnosti Fiadatela podlfa tohto odseku. Pri majetkovopravnom vysporiadani
transformaénych stanic umiestnenych na pozemkoch mimo zastavaneho Uzemia obce je Ziadatel povinny postupovat tak ako je
uvedené v bode 2 pism. a) tohto ¢lanku ZoS. Pre postdenie toho, &i sa Zatazené nehnutelnosti - pozemky nachadzaju mimo
zastavaného Uzemia obce je rozhodujici Udaj o urniestneni Zafafenych nehnutefnosti - pozemkov evidovany v katastri
nehnutelnosti.

Clanok 6
Realizacia, doruéenie dokladov

1, Ziadatel' odovzdava stavenisko Dodavatelovi realizaénych prac. Odovzdanie staveniska zvold Ziadatel pozvankou min. 15
kalendarnych dni pred samotnym konanim. Fiadatel zabezpedi pritomnost kompetentnych osob:
- mana¥ér externe] realizacie Prevadzkovatela, (pripadne pracovnik sekcie Projektovy manazment),
- projektant,
- geodet,
- stavbyveduci Dodéavatela realizaénych préc,
- pracovnikov div. PaU EZ Prevadzkovatela.
2. K odovzdaniu staveniska Ziadatel zabezpeti:
- pravoplatné stavebné povolenie, resp. oznamenie k ohlaseniu o drobnej stavbe, k rekongtrukénym pracam, a pod.
- navrh VEP,
. obozndmenie maijitelov pozemkov, organov Statnej spravy a os6b, pre ktoré vyplyva oznamovacia povinnost v zmysle
stavebného povolenia a dokladove] casti projektovej dokumentécie s terminom odovzdania staveniska a zahdjenim
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realizacie Stavby, za dodrianie vyjadreni dotknutych organov pri izemnom a stavebnom konani zodpoveda sam zhotovitel
diela a za ich nere3pektovanie nesie plni zodpovednom Dodavatel realizacnych préc,
- geodetické vytycenie staveniska autorizovanym geodetom na zaklade PD k Stavbe za G¢asti autora PD a I,
- protokol o identifikacii IS,
- wytyéenie vietkych podzemnych vedeni a IS na stavenisku,
- vytycovaci protokol staveniska,
- schvéleny harmonogram prac,
- PD overenu stavebnym uradom,
- realizac¢nu PD,
stavebny dennik,
- zapis o odovzdani a prevzati staveniska.

3. Potas realizdcie Stavby je Prevadzkovatel opravneny z(¢astiiovat sa na kontrolnych ditoch ako aj tieto kontrolné dni zvolavat.
Ziadatel spoloéne s Dodavatelom realizaénych prac je povinny sa na kontrolnych diioch zicastnit.

4, Preberacie konanie (odovzdanie a prevzatie Stavby) zo strany Ziadatela zvolava jeho zéstupca alebo nim poverena osoba na
zéklade pozvanky minimalne 15 dni pred samotnym konanim. Zabezpeci pritomnost kompetentnych osob:
- manaiér externej realizacie Prevadzkovateia,
- projekiant (ak je potrebné z hladiska dokumentécie skutoéného vyhotovenia),
- stavbyveduci Dodavatela realizacnych prac,
- pracovnikov div. PaU EZ.

5. Pred zacatim preberacieho konania zastupca Ziadatela zabezpeti:

- vyhodnotenie vykonanych skusok a revizii a navrhne, ktoré skasky sa eSte maju vykonat pred preberacim konanim a ktoré
pocas preberacieho konania stavebneho diela,

- priebeine kontroluje dokonéenost, kvalitu a tplnost zmluvnych prac a dodavok,

- podia zapisov stavebny dozor Dodavatela realizacnych prac pripravi vypis odchylok oproti projektovej dokumentacii,

- zagle pozvanku na preberacie konanie minimalne 15 dni pred planovanym datumom preberacieho konania,

- dorudi pre odkontrolovanie porealizaéné geodetické zameranie v digitalnej forme vzmysle standardu projektovej
dokumentacie,

6. Ksamotnému odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej Stavby je Ziadatel povinny pripravit nasledovné doklady:

- dokumentaciu skutofného vyhotovenia: 2x papierova forma, 1 x digitalna forma. Rozsah dokumentacie skutoéného
vyhotovenia je specifikovany v Standarde projektovej dokumentdcie. Porealizacnu dokumentaciu s porealizacnymi dokladmi
v digitalnom tvare doruéi dodavatel do 5 dni po preberacom konani. Dokumentdcia skutoéného vyhotovenia musi byt
opetiatkovana minimalne na obélke PD, jednopélovej schéme zapojenia, celkovej situacii stavby, technickej sprave ato
peéiatkami: dokumentacia skutoéného vyhotovenia a petiatkou stavbyveduceho + podpisom.

- geodetické zameranie Stavby v §tandarde Prevadzkovatela (1x digitalne vyhotovenie, 1x analogova forma),

- geometricky plan s vyznaéenim rozsahu vecného bremena a GP na zameranie Stavby,

- prvi odbornu prehliadku a skusku resp. reviznu spravu,

- prvu tradnt skigku v pripade ak sa jedna a vyhradené technické zariadenie v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.,

- a-testy o zabudovanych vyrobkoch a materialoch,

- doklady o ekologickej likvidacii zdemontovaného materialu,

- doklady o odovzdani zhodnotitelného demontovangho materidlu,

- zapis oodovzdani aprevzati Stavby medzi Dodavatelom realizacnych prac a Ziadatelom. Zapis bude wvysledkom
samostatného preberacieho konania, ktoré bude zvolané rovnakym spésobom ako v lanku VI, bod ¢ 4. ManaZér externej
realizacie Prevadzkovatela bude v tomto konani ako ,ostatny tcastnik konania®

7. Ziadatel je povinny najneskér v lehote 24 mesiacov odo diia Gcinnosti tejto ZoS dorucit Prevadzkovatelovi nasledovné doklady
(dalej len ,Doklady”):
a) kolaudaéné rozhodnutie,
b) preukazanie majetkovo pravneho vysporiadania pozemkov dotknutych stavbou.




8. Ak Fiadatel doruéi Prevadzkovatelovi véetky Doklady uvedené v bode 7 tohto ¢ldnku ZoS a Doklady dorucene Prevadzkovatelovi
nebudt mat vady (napr. ich nestlad s platnymi pravnymi predpismi alebo touto ZoS), Prevadzkovatel pripravi kiipnu zmluvu
v zmysle €lanku 7 ods. 2 tejto ZoS najneskér do 30 dni odo dita dorucenia véetkych Dokladov a doruéi ju na podpis Ziadatelovi.

9. Ak Doklady doruéené Prevadzkovatefovi budi mat vady (napr. ich nestlad s platnymi pravaymi predpismi alebo touto ZoS),
Previdzkovatel oznami Ziadatelovi vady Dokladov. Oznamenie Prevadzkovatefa, ktorym Prevadzkovatel oznami Ziadatefovi vady
Dokladov (dalej len ,Oznamenie o nedostatkoch”). Prevadzkovatel odosle Ziadatelovi najneskor do 30 kalendarnych dni odo dia
doruéenia véetkych Dokladov. Prevadzkovatel pripravi kupnu zmluvu podla élanku 6 ods. 8 tejto ZoS aZ po odstraneni vad
Dokladov, a to najneskor do 30 kalendarnych dni po odstraneni vad Dokladov.

10.V pripade, ak Ziadatel doruéi Prevadzkovatelovi vietky Doklady uvedené v bode 7 tohto ¢élanku ZoS okrem Dohdd o nahrade
majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej nahrade (dalej Dohoda) v zmysle ¢lanku 5 ods. 6 tejto ZoS, sa zmluvné strany
dohodli, fe Prevadzkovatel pripravi klipnu zmluvu v zmysle élanku 7 ods. 2 tejto ZoS., Podmienkou vyplatenia druhej Casti splatky
kapnej ceny bude kumulativne spinenie nasledovnych podmienak: )

a) dodrzanie zmluvnych podmienok pre pripojenie odbernych miest v zmysle ¢lanku 7 ods. 5 b) tejto ZoS

b) preukazanie zapisu vecného bremena do katastra nehnutelnosti k pozemkom nachadzajucim sa v zastavanom uzemi obce
a dorugenie zmluv v zmysle €lanku 5 ods. 2 tejto ZoS

¢) doruéenie Dohadvzmysle Elanku 5 ods. 6 tejto ZoS.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak vlastnik/spoluvlastnik nehnutelnosti nachadzajdcej sa mimo zastavaného uzemia obce,
na ktorej bol vykonany zapis vecného bremena neprejavil volu uzavriet Dohodu v lehote do 7 mesiacov odo diia preukazatelného
oboznamenia o vykonani zaznamu v zmysle clanku 5 ods.6 tejto ZoS, Ziadatelovi zanika povinnost dorucit Dohody Prevadzkovatelovi.

Clanok 7
Kupna cena

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze kipna cena za Stavbu bude urcena na zaklade znaleckého posudku, maximalne vsak vo vyske
152 931£, ktora bola stanovena dohodou zmluvnych strdn. Vypracovanie znaleckého posudku zabezpedi Prevadzkovatel na
vlastné naklady. Pre zamedzenie pochybnostiam sa za kupnu cenu povaZuje nizsia z cien.

2. Ziadatel ako buduci predavajici a Prevadzkovatel, ako buduci kupujuci uzatvoria kdpnu zmluvu na Stavbu (dalej aj len kapna
zmiuva), podpisom ktorej vlastnicke prévo k Stavbe prechddza zo Ziadatela na Prevddzkovatela. Platobné afakturacné
podmienky kipnej zmluvy budd obsahovat okrem iného aj nizsie uvedené ustanovenia.

3. Ziadatel je povinny vystavit faktlru (daiovy doklad) jednorazovo v pinej wyéke kupnej ceny v zmysle bodu 7.1 (dalej len
fakturovana tiastka”), vzmysle ¢l. 7 bodu 1. tejto ZoS, ato vlehote do 15 dni odo diia podpisu kupnej zmluvy na Stavbu
v zmysle bodu 2 tohto clanku ZoS.

4, Deh podpisania kipnej zmluvy na Stavbu v zmysle bodu 2 tohto Elanku ZoS$ je diom faktického odovzdania Stavby
Prevadzkovatelovi.

5. Prevadzkovatel, ako budici kupujuci, uhradi Fiadatelovi, ako budicemu predavajicemu, celkovi fakturovanu ¢iastku, t.j. kiipnu
cenu v nasledovnych splatkach:

a) 20% fakturovanej éiastky kapnej ceny uhradi Prevadzkovatel Ziadatelovi po podpise kupnej zmluvy v zmysle bodu 2 tohto
¢lanku ZoS a to v lehote splatnosti do 14 dni odo dita doruéenia faktlry Prevadzkovatelovi,

b) zostavajicu éast aZ do vy3ky 80% kipnej ceny uhradi Prevadzkovatel Ziadatelovi jednorazovo v zdvislosti od poctu aktivnych
odberatelov fyzicky pripojenych do distribucnej sustavy Prevadzkovatela prostrednictvom Stavby vybudovanej v zmysle
tejto ZoS. Na zostavajucu East kapnej ceny aZ do vyéky 80 % v zmysle tohto pismena ZoS ma Ziadatel narok, ak do 24
mesiacov od podpisu kdpnej zmluvy, ktorou Ziadatel prevadza vlastnicke pravo na Prevadzkovatela, bude pocet aktivnych
odberatelov vyséi ako 20% z pottu Ziadatelov o pripojenie do distribuénej stistavy podra prilohy &. 1 tejto ZoS. Zostavajtica
¢ast kupnej ceny az do vysky 80 % bude urfena pomerne podia pottu aktivnych odberatefov fyzicky pripojenych do
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distribuénej sustavy SSD prostrednictvom Stavby vybudovanej podla tejto ZoS oproti poctu odberatelov/Ziadatefov o
pripojenie podia Prilohy &. 1 ZoS. Aktivnym odberatefom sa rozumie odberatel, ktorého odberné miesto je pripojené na
distribuénu ststavu Prevadzkovatela prostrednictvom Stavby vybudovanej v zmysle tejto ZoS a zaroven kumulativne plnil
nasledovné povinnosti:

- uzatvoril zmluvu o pripojeni distribuénej sustavy Prevadzkovatela,

- uhradil pripojovaci poplatok,

- uzatvoril zmluvu o dodévke elektrickej energie alebo zmluvu o zdruzenej dodavke elektrickej energie s dodavatefom
elektriny,

- ma nainitalované uréené meradlo — elektromer vo vlastnictve Prevadzkovatela.

Platby vzmysle pism. a) apism. b) tohto bodu uhradi Prevadzkovatel Ziadatelovi v stéte maximalne do vysky 100%
fakturovanej ciastky.

. Kupna cena v zmysle tohto ¢lanku ZoS Ziadatelovi nalezi:

a) najneskdr do 24 mesiacov odo diia podpisu kdpnej zmluvy v zmysle bodu 2 tohto €lanku ZoS,

b) po postideni splnenia podmienok vyplyvajucich z tejto ZoS. Prevadzkovatel si po uplynuti lehoty 24 mesiacov odo dna
podpisu kipnej zmluvy vyhradzuje préve na postdenie splnenia podmienok vyplyvajdcich z tejto ZoS. Doba vyhodnotenia
a posudenia spinenia podmienok je obvykle do 3 mesiacov.

Po uplynuti 24 mesiacov odo dita podpisu kiupnej zmluvy Ziadatelovi zanikd pravo na dhradu zostavajlicej casti kipnej ceny podia
bodu 5 pism. b) tohto €lanku ZoS, a to aj v pripade, Ze Ziadatelovi nebola uhradena fakturovana Giastka v plnej vyske klpnej ceny.
Zmluvné strany sa dohodli, 7e neuhradenie celkovej wyiky kipnej ceny nema za nasledok zrusenie kipnej zmluvy uzatvorenej
v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku Zos.

. Zmluvné strany sa dohodli, ¥e k Uhrade zostavajicej €asti kiipnej ceny podia bodu 5 pism. b) tohto tlanku ZoS moze dojst aj skor
ako v lehote 24 mesiacov od podpisu kipnej zmluvy a to za predpokladu, ze Ziadatel spini svoje zavazky skér ako v lehote 24
mesiacov od podpisu  kipnej zmluvy a poZiada Prevadzkovatela o posidenie spinenia podmienok vyplyvajucich z tejto ZoS.
Prevadzkovatel na zaklade Ziadosti od Ziadatela vykona postdenie splnenia podmienck vyplyvajicich ztejto ZoS. O toto
postidenie je mo#né poiiadat jednorazovo a po posudeni bude Prevadzkovatel postupovat podia bodu 5 pism. b) tohto clanku
ZoS.

Clanok 8
Osobitné ustanovenia

. Kontaktnou osohou a technicky dozor na Stavbe za Prevadzkovatela bude vykonavat: Milan Zahradnik.

. Zmluvné strany sa dohodli, e tato ZaS ma povahu Zmluvy o uzatvoreni budtcej zmluvy vzmysle § 289 a nasl. Obchodného
zakonnika a v pripade potreby st préva z tejto ZoS vynutitelné Zalobou podanou na prisludnom stde.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Ziadatel zabezpedi realiziciu Stavby akolaudaéné rozhodnutie na Stavbu nadobudne
pravoplatnost, je Ziadatel povinny vyzvat Prevadzkovatela k uzatvoreniu kipnej zmluvy na Stavbu. Ak tak Ziadatel neurobi
a Prevadzkovatel ma vedomost o zrealizovani Stavby a o vydani pravoplatného kolaudacného rozhodnutia, je Prevadzkovatel
opravneny vyzvat Ziadatela k uzatvoreniu kdpnej zmluvy na Stavbu. Ak Ziadatel neuzatvori do 30 dni odo dita doruéenia vyzvy
Prevadzkovatela s Prevadzkovatefom kipnu zmluvu na Stavbu, je Ziadatel povinny uhradit Prevédzkovatelovi zmluvnii pokutu vo
vyske 10% z ceny stanovenej znaleckym posudkom, ktory stanovuje kiipnu cenu Stavby. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnG
pokutu podla tohto odseku na zaklade faktury vystavene] Previdzkovatelom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni
odo diia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podia tohto odseku nie je dotknuty narok Prevadzkovatela na nahradu
¢kody, ktora Prevadzkovatefovi vznikne porugenim povinnosti Ziadatela podla tohto odseku.




10.

11.

12

13.

14.

Zmluvné strany sa zavazujl, e pre splnenie predmetu ZoS si poskytnt navzajom vietku nevyhnutnu siéinnost.

V pripade, ak sucastou Stavby alebo jej ¢asti bude prelozka elektroenergetického zariadenia, platia ustanovenia § 45 zakona c.
251/2012 Z.z. o energetike, podia ktorych vlastnictvo elektroenergetického zariadenia sa prelozkou nemeni, t.j. Prevadzkovatel
je vlastnikom elektroenergetického zariadenia, ktoré je predmetom Preloiky.

V pripade 7e zo strany Ziadatela nebude Stavba zrealizovana podia odstihlasenej projektovej dokumentdcie, Prevadzkovatel
bude pozadovat vykonanie napravy.

Jiadatel berie na vedomie, sthlasi s tym a zavizuje sa, Ze neumozni prevadzkovat Stavbu inej osobe ako Prevadzkovateiovi
Fiadatel berie na vedomie a sthlasi s tym, Ze Prevadzkovatel uzatvori zmluvu o pripojeni do distribucnej sustavy a fyzicky pripoji
Fiadatela alebo inych odberatefov vyhradne po nadobudnuti vlastnickeho prava k Stavbe.

Fiadatel berie na vedomie, 7e tato ZoS ani ziadna jej sucast nie je:

a) vyjadrenim Prevadzkovatela pre potreby akéhokolvek spravneho konania, najméi nie pre potreby uzemného konania,
stavebného konania, kolauda¢ného konania a pod.,

b) poverenim vzmysle § 11 ods. 1 zakona ¢. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych zakonov a Ziadatel
ani ina osoba, ktora sa bude podielat na realizicii Stavby podfa tejto ZoS sa nebude povazovat za poverent osobu v zmysle
uvedeného ustanovenia zdakona o energetike. Pre Géely Gzemného, stavebného a kolaudacného konania bude vystavené
osohitné poverenie.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Prevadzkovatel si moZe zapoCitat voci Ziadatelovi akékolvek svoje pohladavky voci akymkolvek
pohladavkam Ziadatela, a to bez ohladu na pravny vztah, z ktorého vyplyvaju a bez ohladu na to, ¢i pohfadavky Prevadzkovatela
st buddce, stéasné, podmienené alebo nepodmieneng, splatné alebo su premléané. Prevadzkovatel bezodkladne pisomne
oznami Fiadatelovi realizaciu zépoctu. Ziadatel nie je opravneny jednostranne zapoditat svoje pohiadavky bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Prevadzkovatela.

Postupenim je kazda pisomna dohoda uzatvorena medzi Fiadatelom a tretou osobou, na zaklade ktorej Ziadatel postupi tuto Zos,
jej ¢ast alebo akukolvek vyhodu, GZitok & pohfadévku znej vyplyvajucu na tretiu osobu. Ziadatel nie je opravneny bez
predchadzajliceho pisomného suhlasu Prevadzkovatela postupit alebo previest tuto ZoS ani jej ast. Ziadatel nie je taktiez
opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Prevadzkovatela svoje pohladavky a/alebo akékolvek svoje prava z tejio
70S zaloiit alebo inych spdsobom zataZit pravom tretich osdb. Ak Ziadatel posttpi/prevedie ZoS alebo jej cast, alebo zalozi alebo
inak zatazi pravom tretich 0séb svoje pohladavky bez predchadzajtceho sthlasu Prevadzkovatela, bude sa to povaZovat za
podstatné porusenie zmluvnych povinnosti zo strany Fiadatela, ktoré bude Prevadzkovatela opraviiovat na odstupenie od tejto
Zos.

Ziadatel je povinny oznamit Prevadzkovatefovi zatatie exekucného konania na majetok Ziadatela.

Ziadatel je povinny bezodkladne informovat Prevadzkovatela o véetkych skutoénostiach nevyhnutnych na riadne plnenie tejto
ZoS.

Ak v désledku neplnenia ZoS na strane Ziadatela vznikla Prevadzkovatelovi podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi
¢. 236/2016 Z.z. ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distribucie elektriny a dodévky elektriny (dalej len
Vyhlaska“), povinnost uhradit kompenzacné platby odberatefom elektriny v zmysle Vyhlésky, Ziadatel do 15 dni od dorucenia
vyzvy Prevadzkovatela, uhradi Prevadzkovatelovi sumu rovnajlicu sa vyplatenym kompenzaénym platham odberatefom elektriny
z0 strany Prevadzkovatela, ktoré Prevadzkovatel vyplatil odberatefom elektriny za porusenie standardu kvality podfa Vyhlasky
ako aj vietky naklady Prevadzkovatela spojené so zaslanim kompenzaénej platby odberatefom elektriny.

Clanok 9
Osobitné ustanovenia k realizacii Gpravy casti distribucnej ststavy

V nadvaznosti na skutofnost, ze z technického navrhu vyplyva potreba Upravy, resp. rekonstrukcie casti distribucnej ststavy
Previdzkovatela sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnych osobitnych zmluvnych podmienkach vztahujtcich sa na realizaciu
nasledovnych stavebnych objektov:




- DTS - Rekonétrukcia 245/ts/ruzomberok_jan.dolina
-vymena VN poistkovych zakladov a VN poistiek pre transformator 400 kVA
-vymena transformatora za 400 kVA s prevodom 22/0,4kV
-vymena NN prepojov trafo do 400 kVA
-vymena NN rozvadzaa ( HI-630A nastavit pre transformétor 400 kVA)
(dalej spolu aj ako ,, Osobitné dielo®).

2. Ziadatel je pri realizcii Osobitného diela povinny postupovat vsulade s podmienkami a spdsobom uvedenym v stavebnom
povoleni alebo inom rozhodnuti prisludného stavebného uradu. Ziadatel je povinny realizovat Osobitné dielo vsulade
s projektovou dokumentdciou a technickym navrhom Stavby avzmysle 3tandardov Prevadzkovatela ajeho pokynov
a Prevadzkovatel sa zavdzuje za riadne vykonané Osobitné dielo zaplatit dohodnutd cenu. Na realizaciu Osobitného diela sa
primerane vztahujl ustanovenia tejto ZoS tykajuce sa realizdcie Stavby, ktoré nie su v rozpore s osobitnymi ustanoveniami
uvedenymi v tomto ¢lanku ZoS. Ide najmé o ¢l. 3, 4, 5, 6 a 7 ZoS. Vztahy Zmluvnych stran zalozené tymto ¢lankom Zos, ktoré ZoS
vyslovne neupravuje, sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, najma § 536 a nasl. Qbchodného zédkonnika.
Pre vyliéenie pochybnosti iadatel je povinny realizovat Osobitné dielo taktieZ prostrednictvom jedného z Dodavatelov
uvedenych v zozname kvalifikaéného systému Prevadzkovatela,

3. Viastnikom distribuéne] sustavy je potas celej doby vykonavania Osobitného diela Prevadzkovatel. Diiom zabudovania
prechadzaji na Prevadzkovatela viastnicke prava k zhotovenemu Osobitnému dielu. Nebezpecenstvo skody na Osobitnom diele
prechadza na Prevadzkovatela taktiez momentom zabudovania do distribucnej sistavy Prevadzkovatefa.

4. Prevadzkovatel sa zavizuje k zaplateniu ceny za Osobitné dielo vo vyske, ktord bude urlena na zaklade znaleckého posudku
v zmysle élanku 7 bod 1 tejto ZoS na zaklade faktdry vystavenej v zmysle &lanku 7 bod 3 tejto ZoS. Pre vylugenie pochybnosti sa
na Osobitné dielo rovnako vztahuju ustanovenia Clanku 7, vratane bodu 5.

5, Ziadatel poskytuje za vykonané Osohitné dielo zaruku za akost v dfke 36 mesiacov na prace a na material v dizke aku poskytuje
vyrobca, minimalne viak 24 mesiacov. Zaruka zacina plynut diiom podpisania kiipnej zmluvy v zmysle ¢lanku 7 ods.2 tejto ZoS
oboma zmluvnymi stranami. Pokial sa pot¢as zarutnej doby vyskytne vada na Osobitnom diele, Prevadzkovatel je povinny
pisomne u Ziadatela uplatnit jej reklamaciu bez zbytoéného odkladu. V reklamacii musi byt vada popisana. Ziadatel sa zavazuje
zacat s odstranenim pripadnych vad v ¢o najkratsom case. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomne.

6. Zmluvné strany sa dohodli, 7e v pripade ak z akéhokolvek dovodu neddjde k tspesnej realizacii Stavby, t.j. neddjde k uzatvoreniu
kiipnej zmluvy v zmysle éldnku 7 tejio ZoS bude o prevzati a odovzdani Osobitného diela spisany samostatny pisomny zapis (dalej
aj ako ,Preberaci protokol k Osobitnému dielu” alebo ,Osobitny preberaci protokol”) abude pisomne potvrdeny cboma
zmluvnymi stranami. V pripade ak Ziadatel do pat (5) pracovnych dni odo diia obdrzania Preberacieho protokolu k Osobitnému
dielu tento protokol nepotvrdi, povazuje sa Preberaci protokol k Osobitnému dielu za odsthlaseny choma zmluvnymi stranami.
Prevadzkovatel sa zavizuje zaplatit cenu za Osobitné dielo, ktora bude uréend na zéklade znaleckého posudku, ktorého
vypracovanie zabezpeéi Prevadzkovatel na vlastné naklady. Ziadatel je nasledne opravneny vystavit faktiru (dafiovy doklad)
jednorazovo vo vyéke ceny stanovenej znaleckym posudkom za Osobitné dielo, ato vlehote do 15 dni odo diia potvrdenia
Preberacieho protokolu k Osobitnému dielu oboma zmluvnymi stranami.

7. Pre pripad neuzatvorenia kipnej zmluvy v zmysle élanku 7 tejto ZoS zmluvné strany zaroven dojednavaju odchvlne od bodu 5
tohto ¢lanku ZoS okamih zaciatku plynutia zéruénej doby, ato do 36 mesiacov na prace a na material v dizke aku poskytuje
vyrobca, minimalne viak 24 mesiacov. Zaruka v takom pripade zacina plynit odo dia potvrdenia Osobitného preberacieho
protokolu Prevadzkovatefom.

Clanok 10
Doba trvania Zo$, odstupenie od ZoS

1. Zmluvné strany sa dohodli, e této ZoS a sa uzatvara na dobu urditti a je platna 24 mesiacov odo diia jej podpisu.
2. Zmluvné strany su opravnené od tejto ZoS odstupit v pripade podstatného porusenia ZoS druhou zmluvnou stranou. Za
podstatné poruienie ZoS sa povaZzuje neplnenie povinnosti podfa ZoS, pokial porugujica zmluvna strana neplni podmienky ZoS

ani v dodatoénej lehote poskytnutej na zéklade pisomnej vyzvy druhej zmluvnej strany.
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. Odstupenie od tejto ZoS musi byt uskutoénené v pisomnej forme a je ucinné diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.
Odstapenim od tejto ZoS zanikaju véetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto ZoS, okrem narokov, ktoré vznikli
potas doby trvania tejto ZoS, povinnosti tykajucich sa ochrany Dovernych informacii a osobnych udajov, narokov na nahradu
skody, narokov zo zodpovednosti za vady, narokov na zmluvne alebo zakonne sankcie.

Clanok 11
Ochrana dévernych informécii a osobnych tddajov

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze informacie, ktoré maju charakter ohchodného tajomstva vzmysle § 17 anasl. Obchodneho
zakannika, ako aj informacie vyslovne pisomne oznatené jednou zo zmluvnych stran ako daverné (dalej pre chranené informacie
len ,Doverné informécie), moze prijimatel Dévernej informacie poskytnut aj bez predchadzajuceho suhlasu poskytovatela
Dévernej informacie odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane pravnych, Gctovnych, dafovych ainych poradcov alebo
auditorov), ktori st bud viazani vieobecnou profesionalnou povinnostou mi¢anlivosti stanovenou alebo ulozenou zakonom alebo
su povinni zachovévat mi¢anlivost na zaklade pisomnej dohody so zmluvnou stranou.

. Ziadatel suhlasi, aby Prevadzkovatel poskytol akejkolvek tretej osobe informaciu o uzatvoreni tejto ZoS a poskytla tretej osobe
kontaktné tdaje Ziadatela.

. Povinnost zmluvnych stran zachovat micanlivost o Dévernych informdcidch sa nevztahuje na informacie, ktoré boli zverejnené/
maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej zakonom, rozhodnutim stdu, prokuratiry alebo iného opravneneho
organu verejnej moci/ boli ziskané zmluvnou stranou od tretej osoby.

. Véetky povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto ¢lanku platia bez ohladu na ukonéenie platnosti a ucinnosti tejto ZoS.

Clénok 12
Dorucovanie

. Akdkolvek koreipondencia medzi Zmluvnymi stranami musi byt zaslana doporuéenou zasielkou na adresu Zmluvnej strany
uvedend v tvode tejto Zmluvy, alebo inti adresu, ktord Zmluvna strana pisomne na tento Gcel oznami druhej Zmluvnej strane.

. Véetky pisomnosti sa povaZuju za dorucené aj v pripade neprevzatia zasielky (napr. ak sa zasielka vrati odosielatelovi spat
s poznamkou ,adresat neznamy”, ,nevyzdvihnuté vodbernej lehote” alebo inou obdobnou poznamkou znamenajlicou
nedspeiné doruéenie zasielky) odoslanej postou doporucenou zasielkou na adresu pre doruéovanie uvedenu v zahlavi tejto ZoS.
Driom uloZenia na poite sa zasielka bude povaZovat za doruen, a to aj v pripade, ak sa Zmluvna strana o jej uloZeni na poste
nedozvedela.

Clanok 13
Zavereéné ustanovenia

. Tuto ZoS je moiné menit alebo dopliiat len pisomnymi dodatkami so sihlasom oboch zmluvnych stran.

. Vzfahy Zmluvnych stran zalozené touto ZoS, ktoré ZoS wyslovne neupravuje, sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. V pripade, ak zavizkovy pravny vztah medzi
Prevadzkovatelom a Ziadatefom zaloZeny touto Zmluvou nespadd pod vztahy uvedené § 261 Obchodného zékonnika, zmluvné
strany sa vstlade s § 262 Obchodného zakonnika dohodli, Ze sa ich zdvazkovy pravny vztah zaloZeny touto Zmluvou riadi
Obchodnym zakonnikom.

.V pripade, %e niektoré z ustanoveni tejto Zo$ sa stane neplatnym, neté¢innym alebo nevykonateinym, zostéva platnost ostatnych
ustanoveni nedotknuté. Ak nastane takato situacia, zmluvné strany sa pisomne dohodn na riedeni, ktoré zachova kontext a Gcel
daného ustanovenia.

. Lehota na prijatie navrhu tejto ZoS Ziadatelom je 60 kalendarnych dni odo dna jeho obdrzania. Navrh tejto ZoS podpisany
Fiadatefom musi byt v uvedenej lehote doruteny na adresu sidla Prevadzkovatela uvedent v tvode tejto ZoS. Uplynutim tejto

lehoty ndvrh na uzatvorenie ZoS zanika a Prevadzkovatel nim nie je viazany. V pripade akychkolvek zmien pripadne doplneni
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navrhu tejto ZoS Ziadatelom, sa takto upraveny navrh bude povaZovat za novy ndvrh ZoS, ktorym Prevadzkovatel nebude
viazany.

Zmluvné strany prehlasuji e si text ZoS preéitali, jeho obsahu porozumeli, nemajd voci nemu vyhrady ani navrhy na jej
doplnenie a na dékaz svojej vdle pripajaju svoje podpisy.

. Tato ZoS nadobuida platnost a téinnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je vak Ziadatelom povinna osoba podla §

2 zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii) (dalej len ,Zakon o slobode informacii‘), tato Zmluva nadoblida platnost diiom jej podpisania oboma Zmluvnymi
stranami a Uéinnost diiom nasledujucim po jej zverejneni. V takom pripade je Ziadatel ako povinna osoba podia § 2 Zakona o
slobode informacii povinny zverejnit tuto Zmluvu v silade s § 5a Zakona o slobode informacii najneskor do 7 kalendarnych dni od
jej uzatvorenia. Takyto Ziadatel je povinny dorucit Prevadzkovatelovi pisomné potvrdenie o zverejneni tejto Zmluvy najneskor do
3 kalendarnych dni od jej zverejnenia. V pripade porudenia povinnosti takéhoto Ziadatela uvedenej v tomto odseku je Ziadatel
povinny zaplatit Prevadzkovatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 30 EUR za kaidy aj zacaty den omeskania s plnenim tejto
povinnosti. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvna pokutu podla tohto odseku na zaklade faktury vystavene] Prevadzkovatelom.
Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo diia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok
Previdzkovatela na nahradu skody prevysujucej zmluvnd pokutu, ktora Prevadzkovatelovi porusenim takejto povinnosti
Ziadatela vznikne.

Z0S je vyhotovend v 4 rovnopisoch s platnostou origindlu, po dve pre kazdd zmluvnu stranu.

L dRA e v Ziline, dna oo

Ziadatel: Prevadzkovatel:

JUDr. Lubomir Kubah Ing. Frantisek Cupr,
primator mesta predseda Predstavenstva SSD, a.s.

Ing. Roman Hustava,
podpredseda Predstavenstva SSD, a.s.

Priloha &. 1 — zoznam ¥iadatelov o pripojenie do distribuéne] sustavy Prevadzkovatela spolu s pozadovanym vykonom, ktori maju byt
pripojeni z vybudovanej Stavby

Priloha & 2 - schéma rieéeného Uzemia spracovanu na podklade grafického informacného systému Prevadzkovatela

Priloha & 3 — zoznam doddvatelov z kvalifikaéného systému Prevadzkovatela
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Rad nského 17/8 052

temas.mxluscakPbbfelektro.

BEF ELEKTROSRO 35177245[01 Sp ska Nova Ves ling. Tomad M luléax. PhD.  |sk 0905 451 433
Kerespondenina
adresd:
Rad! aského 28, 052
01 Sp'iska Novaves
Adresa s.dia
BEBF Tech, as Mostova 2, 81102 Ing. Robert Ludany, Ing paviak@vatatecn sk, 0305 263 107
NVOLTATECHA S 43237761{Brat s ava Pavlix ‘udany @ve'tatech sk 0905 785 345
Bystrickd cesta
3545/538,03101 Ing. J % Ketin - konatel Jrikotin@egem sk 0902 562 926
EGEM, s.r.0. 44183653 |Rukombarok Pavel Necna) pavol.nechaj@egem sk 0804 673 650
Staybarov 12,971 01
ELEKTRO - MLM, S.R.O. 36723463 |Prievidea Mairio Daumer - konate! nfo@e'ektra.-mim sk 0918 812 027
043/4223378
Robota cka 34, 03601 043/4224732
ELKOTECH, s.r0. 36372315|Martin Ing. Bohus'av Balko e xotech.sro@gman.com 0305 801 054
5 MM Hodiu 23,936 [Pave! Lahky
ELMONT PLUS, 550).57 ¢. 35541486/01 Sany Anna Lakka ¢ montelus@gmail com 036/7410021
Miestneno prigmys'u
1035, 02901 Marta Simurds - konate’ martn simurda@e’spoing sk 903104028
ELSPOL-SK. 5,70 36433721 |Namestovo Domink Stadan dom nikstasan@e’spoing s |908923605
041/3624774
Radianska 162,331 041/5324765
34 Bratslava, 041/5623051
Koreipondentna 41/5627111 (o
adresa: Jamzor)
Hy exdeslaveva 6, 010{Ing. Marian Boradit eraza@elrask, 0505 605 321
ELZA - Eleiktramontainy 2av 31322999{01 7113 Jarosiav Jambor e zaba@e'zask {p.Borodic)
Hy:iezdoslavova 6, 010|Mgr. Lenka Martnkov fovd
JENERGA s.r0 50778501[01 £l n3 chgdne odde'ene obchad @energdid sx 0343 728 112
Hiavna 285/47
Stefancv nad CGravou martncakad@energomsi oo
ENERGOMSKs ro 52993627(027 44 Mart o Cajsz ) 0303 575 936!
Medz fanem 316/4
U EPM TRADE s 0. 47531142{010 04 Hé-wy Mart.n Paaghy epmirade@eamtradesh 0303 523 460
] 972 24 Dy ac<a Nova |Mitan Harag 0505 509 163
Estap'us,sro 36306231|Ves 92 Peter Suchan estap'us@estapius.ew 046/5464131
Prienrad=a 1630/30,
03101 Lptovsiy nfo@eu sk
53736339 |M =u'ds Pave! Kuban - konate! xuban@aud.sk 0307 434 347

8 lEUB, sro.

Rakytovska cesta 6C,
97405 Banskd

05052230871

EV-mant, s.r.0. 45735417 Bystrica Ing. Peter Varatek eymontdavment.sk 043/4142610
J.M.Huroana 333/30.
GALTON s r o 37657243[0100L 2 72 Ing. Pavol Duska'a gaiten a@gmal com 0914 172 628

Ml 19 Pater Janadex . ELEKTR(

32837325

Rozkver 20530/100,
017 01 Povaiska
Bystrica

ing. Peter Janades

jJanacekgeter@gma’.com

1305 481 455

KCVLERS.ro

47970050

Len novy 22,991 22
Budince

Lad's'av Kovad - kenate!

kov ersra@gmalcom

0205 680 059,

Marax M chtal k SPRE-M

37EES351

Zapad 1053/5, 02801
Trstend

Marek Mchtalic (i)
M 'an Meata' k (st )

saram.trstena®@gmalcom

0905 537 707
M'2aM chtal k
st 0917311 116
Marek Mchral's
m. 0917 311 115
0917 311 114

Pedravoz 3008, 022

MIRACI ¢'extra plus. s.r.o 36404731/01 Cadca Pavo! Cisdrik pavol.usar k@mirac sk 0507 832 031
0307173538
Miadedn cxa 108, 017 042/3431878
HOSMONT e'extromontaie s, 4641789301 Povazskd Bystrica {o.Samul sprava@ mao.sk 0517 975 557
027 44 Stefanovnad |Ing. Peter Poack
PETROSTAV SK, s.r o 46278605 0raveu 132 Mgr. Ivana Polatixovia asistentia@petrostav.ss 0203 203 507
Stagkov dova 1972, 041/4325242
PRELMONT - ELEKTRO. s.rol 316032201022 01 €adea Mireslay Klegho preimont@stoning.sh 0905 461 987
K Surdowy 8434, 020
PROENERGS 5.%.0 36623481{01 Prejov Jin Riegal sroenergs@oroenergs sk 0507663043
Povina 93 ,Pov.na 023
REMCP, s.r 0. 47343670133 Mar an Baréx remopsroERmMa l.com 0343 528405
Priemyselna 12/2647,
WREVMONT Priev dza3, 5.r.0. 53598865(97101 Prigv da Ondre) Kmet szabo@revmont sk 045/3430344
MR Stefanka 71,  [lareslav Jamber - konate” 0918634511
{SLOVENERGY, s ro 44172037[01001 2iiina Ing. Rastislav Kriitef s':ve'\gi@s‘c\.e'm.:y (13 0905 /37 456
stozn@stozh.sk
Premyse'na 100, 965 ‘bazak@stozh.sk, 0503 518 467

38059201

01 Jiar nad Hrengm

Ing. Ludov:t Bezax

2'aCo@tozn.se

(. Bezdk)




Koreipondentna adresa
Radlinskeho 28, 652 01
Spisska Nova Ves

Adresasidia: ludanyi@voltatech.sk,
Mostova 2, 81102 Ing. Robart Ludany), Ing. paviak@voltatech sk, 0305 785 345
VOLTATECHAS 43237761 |Bratislava Pavlik, Ing. Javorsky javorsky @voltatech sk 0205 563 107
lasefova 3222/34
51269777(01001 Zilina Ing StefanBind bing@bino sk 0903 503 744
Kodicka 5580/56
82108 Bratislava-
EDWINSro 31393331 |Rulinov Ing. Grambliékoya gramblickova@edwin.sk 0904 283 748
Bystricka cesta
5646/558, 03401 Ing. Jiri Kothin - kanatel jinkathn@egem sk 0502 952 926
M EGEM. s.ro. 44193553 |Ruiomberok Paval Nechaj pavol aechaj@egem sk 0504 673 650
Rakytovska cesta 130
fElektro-iniinerng. sro 367881211974 05 Banskd Bystrica [Ing. Miraslav Suster - konate|susterm @ naxtra.sk 505403 469
Zavodskacesta 4
36425768[01001 Zlina Ing. Peter Pedmanmicky - kendpetpeds3@gmail.com 0205 324 062
martinsimurda@elspaing s/
k
LudovitaStura 778/46  |Martin Simurda - konate!  ldominik stasak@elspelno s1005104028
LSPOL-SK.sr.0 36433721029 01 Namestovo Dominik Stabak '; 908925605
ELZA - Elektromontdiny Radianska 162 elzabaZelzask
Bl :avod Bratislava a. s 313229291831 54 Bratislava Ing. Marian Boredac ¢lzazalielzask 0205 605 321
! Pofanova 1578/37 Ing. Temas Simurda -
4 ENData, s.r.o. 46307303029 01 Namestovo konatel temas.simurdaiiendata sk | 0905 495 028
i Medzi lanom 318/4 0908 523 460
EPM TRADE. s.r.0 47531142|01003 Horky Martin Pallaghy - honatel  lepmitrade282gmail com  |(p Pallaghy)
Priehradna 1650/30
03101 Liptowsky kubanZeub.sk
44736339 [ Mikulds Paval Kuban - henate! info@eub sk 0307 434 347
! M. Hurbana 333/30
GALTON spol sro A7657243|01001 Zilina InR. Pavol Dupkala galton.za@amail com 0914 172 588

B IBG Halding s ro

44820039

Mierova 171, 82105
Bratislava
Korespcndeina adresa
Miiekarenska 17,821 09
Bratsfava

Be. Tomai Kostolan

kostolanZibgholding com

01903 5&6 840

MINPREL.s ro

47570644

Sibirska 17
03001 Presov

Ing. Martin Gaipar - kenatel

Raspar{@inprel sk

0915 449 662

Ing. Michal Halas - kenate!

halas@liv-epi sk

LV -EPi,sra 35745401821 09 Bratizlava Lucia Frolekova - asistantka |ficlekava@liv-episk 0205 861 243
9. majad6
MARSY spel sro. 616532974 01 Banska Bystrica  |Ing. Jan Heles marsy Imarsy sk 02065 656 934
Karol Valach - konate?
Chrenovska 32 Mgr Gabriela Hlavirova - [karclvalach@miep sk 0305 327 811
MC PROJEKTY. s r.0 35829745{249 01 Nitra ekgnomka gabrela hlavingva@mep.sk| 0905932 350
Namestie hrdinsv
380/10 Ing Martin Ondruiek - martin.ondrusek@meonde:
(B MONDEZ, s.ro. 44114311{01003 Zilina kenatel sk 0202 401 299
Paval Keval Projektovanie
zaniadeni silnopradove) M. R. Stafanika 25877
Melektrotachn ky 47718188950 01 Zvolen Ing. Pave! Keval pavolkoval @uacmail.sk 0202 283 024
Stefanov nad Oraveu
132
I PETROSTAV 8K, 5.r0 46278505027 44 Mgr. Ivana Pgladikova as:stentka@petrostav.sk (908 208 507
| Rajecka 17
UPROEX Zilina, 5.r 0. 31569242(01001 Zilina Ing. Pavo! Siro - kenatel pavolsiro@gma:l com 0303803 829
2 {REMOP 5 r.o 47243670|Pcving 59, 023 33 Povina|Manan Bardik remapsro@gmail com 0948 528405
Trnavska 18
47375385[01008 Zilna Paval Chaban - kenatel chatanpavol@gmail.com 0305923473
MR Stefanka7l
SLOVENERGY.5 r o 44172087(010 01 Zdina Jaraslav Jambor - karate!  |slovenergy@slovenergy.sk | 0318 634 511
Na Troskach 5 Ing. Bohus Kovat - konatel  |kovac{@soka sk 0505 S-DJ. 491
36688827|974 01 Banska Bystrica Michal Sebo sebefsaka sk {p. Seko)
M R.5tefanka 988/12 vemeo1234@gmail.com
VeMceg, s.ro 35836911/01001 Zilina Ing. Milos Vesely - konatel |info@vemco.sk 0805 322 066
Okruzna 5
31480474{918 64 Trnava Ing. Katarina Sivakova sivakova@uuje.sk 033/593 16 75
Fedora Ruppeldta
1293/3
WALCEX. s. 1. 0. 47835950|01001 Zilina Ing. Viadimir Loula - konatef|loulaviado@gmail.com 0207 8358 018




