
CEZ ./2017 

ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY 

uzatvorená medzi 

Mesto Ružomberok 

a 

Poliklinika Ružomberok s.r.o. 

Dňa 



Zmluvné strany: 

Budúci kupujúci: 

Názov: Poliklinika Ružomberok s.r.o., 
Sídlo: Madačova 1/A, 034 01 Ružomberok, 
IČO: 50 597 043 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súduŽilina, odd. Sro, vl. č. 66682/ L, 
za ktorého koná: Ing. Štefan Truban, konateľ 
Mgr. Martin Alušic, konateľ 

(ďalej len „Budúci kupujúci ") 

a 
Budúci predávajúci: 

Názov: Mesto Ružomberok, 
Sídlo: Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok, 
IČO: 00 315 737 _ 
za ktorého koná: MUDr. IgorČombor, PhD., primátor 
účet vedený v Slovenská sporiteľňa a.s., číslo účtu: SK59 0900 0000 0050 7009 1844 

(ďalej len „Budúci predávajúci") 

(Budúci predávajúci a Budúci kupujúci budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako 
„Zmluvné strany ") 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA A DEFINÍCIA NIEKTORÝCH POJMOV 

1.1 Budúci predávajúci je vlastníkomnehnuteľnosti definovanej v článku III. bod 3.1 tejto 
Zmluvy (ďalej len „Nehnuteľnosť" alebo „Pozemok"). 

1.2 Budúci kupujúci má záujem nadobudnúť po splnení podmienok predpokladaných 
touto Zmluvou vlastnícke právo kNehnuteľnosti v dobe určenej touto Zmluvou. 

1.3 Budúci predávajúci na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Ružomberku č. 
143/2016 zo dňa 29.06. 2016 (v spojení s uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Ružomberku č. 203/2016 zo dňa 21.09.2016) vyhlásil dňa 26.08.2016 verejnú 
obchodnú súťaž na predaj Nehnuteľnosti, pričom ponuku Budúceho kupujúceho 
vyhodnotil Budúci predávajúci ako najvýhodnejšiu, čo Budúcemu kupujúcemu 
oznámil písomne. Budúci kupujúci predložil v obchodnej súťaži architektonickú štúdiu 
z novembra 2016, vypracovanú spoločnosťou IPP Partner s.r.o. (ďalej len „Štúdia"). 
Budúci kupujúci sa v štúdii zaviazal na pozemku (Nehnuteľnosti) postaviť jednu 
budovu určenú na prenájom pre zdravotnícke a súvisiace služby, príjazdovú cestu 
a parkovacie miesta - v štúdii označené ako objekty SO 01, SO 04 a SO 05 (ďalej iba 
„Stavby"). Zmluvné strany zo Štúdie ako záväzné vnímajú architektúru stavby, čo 
pre potreby tejto Zmluvy znamená vzhľad a počet poschodí Stavby, umiestnenie 
Stavieb, ako aj riešenie statickej dopravy. Zmluvné strany sú si vedomé, že pri 
projektovaní Stavieb môže nastať zmena oproti architektonickému riešeniu, 
uvedenému v Štúdii predloženej v rámci verejnej obchodnej súťaže Budúcemu 
predávajúcemu, ktoré budú vyvolané všeobecne záväznými normami vzhľadom na 
charakter prevádzok umiestnených v stavbe. Pokiaľ sa zmeny budú týkať tej časti 
Štúdie, ktoré Zmluvné strany podľa tohto bodu vnímajú ako záväzné, takúto zmenu je 
Budúci kupujúci oprávnený vykonať len na základe obojstranne podpísaného 



dodatku. Prílohou dodatku bude stanovisko Útvaru hlavného architekta ku zmene. 
V prípade, že Budúci kupujúci podá návrh na uzatvorenie dodatku k tejto Zmluve, je 
Budúci predávajúci povinný do 10 pracovných dní od prijatia návrhu, dodatok 
podpísať alebo doručiť Budúcemu kupujúcemu riadne odôvodnené dôvody, pre ktoré 
dodatok uzatvoriť odmieta. Dôvody môžu vyplývať iba zo všeobecne záväzných 
noriem. V prípade, že Budúci predávajúci v lehote do 10 pracovných dní dodatok 
nepodpíše ani dôvody odmietnutia Budúcemu kupujúcemu nedoručí, má sa za to, že 
s návrhom súhlasí. Na neskôr uvedené dôvody sa neprihliada. Štúdia tvorí Prílohu č. 
3 tejto Zmluvy. 
Budúci kupujúci sa zaväzuje dodržať účel objektu SO 01, ktorým sú zdravotnícke 
a súvisiace služby, pričom pre zachovanie účelu sa vyžaduje, aby väčšia časť výmery 
podlahovej plochy objektu SO 01 bola v rozhodnutí o povolení Stavby užívať určená 
pre uvedený účel. Účel je možné zmeniť iba písomným dodatkom k tejto Zmluve 
podpísaným obidvoma Zmluvnými stranami. 

1.4 Budúci predávajúci je vlastníkom pozemku, pare. č. KNC 6008/10 o výmere 3092 m2, 
ostatné plochy, ktorý vznikne oddelením z pozemku pare. č. KN C 6008/1 zapísanom 
v LV č. 4101 pre obec a k.ú. Ružomberok, vedený Okresným úradom Ružomberok, 
katastrálny odbor zápisom Geometrického plánu č. 36672769-052/16 vyhotoviteľa 
RGK, s.r.o. so sídlom Malé Tatry 27, Ružomberok, IČO: 36 672 769 zo dňa 
25.04.2016 do katastra nehnuteľností. Časť pozemku pare. č. KN C 6008/1 oddeľuje 
Nehnuteľnosť od verejnej cesty pre motorové vozidlá (pare. č. KN C 5965/1) a slúži 
ako chodník pre chodcov (ďalej iba „Chodník"). 

1.5 Na základe vyššie uvedeného sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy 
o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy podľa § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov(ďalej len „Zmluva") 
v nasledovnom znení: 

II. PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zmluvných strán uzavrieť v budúcnosti Kúpnu 
zmluvu, predmetom ktorej bude prevod vlastníckeho práva Budúceho predávajúceho 
k Nehnuteľnosti na Budúceho kupujúceho (ďalej len „Kúpna zmluva"). 

2.2 Lehoty na uzatvorenie Kúpnej zmluvy uvedené v tejto Zmluve nezačnú plynúť skôr 
ako dňom právoplatnosti povolenia Stavby užívať. Budúci kupujúci je povinný 
bezodkladne písomne informovať Budúceho predávajúceho o tejto skutočnosti. 

2.3 Zmluvné strany sú povinné uzatvoriť Kúpnu zmluvu v dobe najneskôr deväťdesiat 
(90) kalendárnych dní po doručení písomnej výzvy na uzatvorenie Kúpnej zmluvy 
(ďalej len „Výzva"), pričom Výzvu sú Zmluvné strany oprávnené poslať po vzniku 
povinnosti uzavrieť Kúpnu zmluvu (bod 2.2. Zmluvy). 

2.4 Povinnosť Zmluvných strán uzavrieť Kúpnu zmluvu trvá v lehote 30 mesiacov od 
uzavretia tejto Zmluvy (ďalej len ,,Lehota"). 

2.5 Pre dodržanie Lehoty uvedenej v bode 2.4 tejto Zmluvy postačí, ak Výzva bude 
v tejto lehote daná na poštovú prepravu. V prípade, že záväzok uzavrieť Kúpnu 
zmluvu v lehote podľa bodu 2.3 tejto Zmluvy presiahne Lehotu uvedenú v bode 2.4, 
povinnosť Zmluvných strán uzavrieť Kúpnu zmluvu bude trvať až do uplynutia lehoty 
uvedenej v bode 2.3, aj keď táto lehota uplynie po uplynutí Lehoty uvedenej v bode 
2.4 tejto Zmluvy. Ustanovenie bodu 7.4 tejto Zmluvy sa použije primerane. 

2.6 Za Výzvu na uzavretie Kúpnej zmluvy (ďalej iba „Výzva") sa na účely tejto Zmluvy 
považuje doručenie návrhu Kúpnej zmluvy v znení uvedenom v Prílohe č. 1 
s kompletne vyplnenými ustanoveniami. 



2.7 Znenie Kúpnej zmluvy, ktorú sa Zmluvné strany dohodli uzatvoriť, je uvedené 
v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve. Ustanovenia Kúpnej zmluvy uvedenej v Prílohe č. 1, 
ktoré sú nevyplnené, budú doplnené pri zaslaní Výzvy, a to v súlade so skutočným 
stavom platným ku dňu podpisu Kúpnej zmluvy. 

III. NEHNUTEĽNOSŤ 

3.1. Budúci predávajúci je vlastníkom pozemku, pare. č. KN C 6008/10 o výmere 3092 
m2, druh ostatné plochy, vytvorený oddelením z pozemku pare. č. KN C 6008/1 
zapísanom v LV č. 4101 pre obec a k.ú. Ružomberok, vedený Okresným úradom 
Ružomberok, katastrálny odbor, ktorý bol vytvorený Geometrickým plánom č. 
36672769-052/16 vyhotoviteľa RGK, s.r.o. so sídlom Malé Tatry 27, Ružomberok, 
IČO: 36 672 769 zo dňa 25.04. 2016. Geometrický plán tvorí Prílohu č. 2 tejto 
Zmluvy(ďalej len „Nehnuteľnosť" alebo „Pozemok"). 

3.2. Budúci predávajúci sa zaväzuje, že v čase od nadobudnutia vlastníckeho práva do 
prevodu vlastníckeho práva Pozemku na Budúceho kupujúceho nebude žiadnym 
spôsobom nakladať s Nehnuteľnosťou, najmä neurobí žiaden právny úkon smerujúci 
k prevodu vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti na tretiu osobu, žiaden právny úkon 
smerujúci k zaťaženiu Nehnuteľnosti záložným právom, vecným bremenom, 
nájomnou zmluvou, zmluvou o výpožičke alebo inou vecnoprávnou alebo 
záväzkoprávnou ťarchou, neudelí plnomocenstvo v súvislosti s dispozíciou 
a nakladaním s Nehnuteľnosťou inej osobe. 

3.3. Budúci predávajúci sa zaväzuje previesť na Budúceho kupujúceho celý Pozemok 
definovaný v článku III. v bode 3.1 tejto Zmluvy, a to všetko s jeho zákonným 
príslušenstvom a so všetkými právami a povinnosťami s ním spojenými. 

IV. OSOBITNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

4.1 Zmluvné strany si poskytnú potrebnú súčinnosť pri plnení práv a povinností 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

4.2 Budúci kupujúci upozornil Budúceho predávajúceho, že na Pozemku sa nachádza 
elektrický kábel. Zmluvné strany berú upozornenie na vedomie a v tejto súvislosti 
Budúci predávajúci súhlasí s lehotami výstavby tak, ako sa uvádza v čl. IV. bod 4.4 
a 4.5 tejto Zmluvy. Tieto lehoty sú v súlade s podmienkami Budúceho predávajúceho, 
ktoré boli uvedené vo vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži. Preložku elektrického 
kábla zabezpečí Budúci kupujúci. Ustanovenie predchádzajúcej vety neznamená 
dohodu o úhrade nákladov na preloženie elektrického kábla. Zmluvné strany sa 
dohodli, že Budúci predávajúci sa nebude podieľať na financovaní prekládky 
elektrického kábla. V prípade, že Budúci kupujúci nebude ochotný preloženie kábla 
financovať, je Budúci kupujúci oprávnený z tohto dôvodu od Zmluvy odstúpiť a 
Zmluvné strany si vrátia, čo si na základe tejto Zmluvy plnili. Zmluvné strany sa ďalej 
dohodli, že si z tohto dôvodu nebudú voči sebe uplatňovať žiadne sankcie, náhradu 
škody alebo ušlého zisku, prípadne nároky z vád v tejto súvislosti. 

Budúci predávajúci osobitne ubezpečuje Budúceho kupujúceho, že Nehnuteľnosť nie 
je zaťažená žiadnou inou vecnoprávnou alebo záväzkoprávnou ťarchou, ani žiadnymi 
právami tretích osôb, nebolo udelené plnomocenstvo v súvislosti s dispozíciou 
a nakladaním s Nehnuteľnosťou inej osobe a neexistujúžiadne prekážky, pre ktoré by 
nebolo možné alebo sťažené na Nehnuteľnosti postaviť Stavby alebo previesť 
vlastnícke právo na Budúceho kupujúceho. Budúci predávajúci vyhlasuje, že nemá 
vedomosť o tom, že vlastnícke právo k Pozemku bolo spochybnené. 



4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Budúci kupujúci nie je oprávnený postúpiť svoje právo 
na uzatvorenie Kúpnej zmluvy k Nehnuteľnosti podľa tejto Zmluvy a/alebo previesť 
záväzky z tejto Zmluvy na inú právnickú alebo fyzickú osobu bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Budúceho predávajúceho. 

4.4 Budúci kupujúci zabezpečí, aby bolo v lehote určenej v podmienkach verejnej 
obchodnej súťaže (bod 1.3 Zmluvy), a to v lehote 9 mesiacov od uzavretia tejto 
Zmluvy, vydané stavebné povolenie na Stavby (ďalej len „Stavebné povolenie"), 
pričom stavebné povolenie v tejto lehote bude právoplatné. 

4.5 Budúci kupujúci zabezpečí, aby bolo v lehote určenej v podmienkach verejnej 
obchodnej súťaže (bod 1.3 Zmluvy), a to v lehote 20 mesiacov od právoplatnosti 
stavebného povolenia (bod 4.4), vydané povolenie Stavby užívať (ďalej len 
„Kolaudačné rozhodnutie"), pričom povolenie Stavby užívať bude v tejto lehote 
právoplatné. Budúci kupujúci je povinný Stavby dostavať v súlade s odsúhlasenou 
projektovou dokumentáciou v zmysle platného územného plánu. 

4.6 V prípade, že Budúci predávajúci odstúpi od tejto Zmluvy z dôvodov uvedených 
v bode 7.3 písm. a) tejto Zmluvy, je Budúci kupujúci povinný zaplatiť náhradu za 
užívanie Pozemku 19.500,- EUR ročne, až do splnenia zmeškaných povinností, ktoré 
boli dôvodom pre odstúpenie od zmluvy. 

4.7 Budúci predávajúci je povinný predložiť materiál na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na 
schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Ružomberku v primeranej lehote pre 
spracovanie a predloženie materiálov na zasadnutie najbližšie po doručení Výzvy tak, 
aby bol schopný dodržať lehotu uvedenú v bode 2.3 tejto Zmluvy. 

4.8 Budúci predávajúci je povinný zverejniť túto Zmluvu do 5 pracovných dní od jej 
podpísania oboma Zmluvnými stranami. 

4.9 Budúci predávajúci nechá zapísať geometrický plán definovaný v bode 3.1 tejto 
Zmluvy do katastra nehnuteľností do 3 mesiacov od uzavretia tejto Zmluvy. 

4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že Budúci predávajúci predloží na najbližšie zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Ružomberku návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena (resp. dodatok k tejto Zmluve) práva prejazdu 
a zriadenia všetkých inžinierskych sietí (napr. elektrika, voda, kanál, plyn, optický 
kábel) na celej ploche Chodníka a cesty pre motorové vozidlá (pare. č. KNC 5965/1, 
ktorej v registri ,,E" KN zodpovedá pare.č. 40234) v celej ploche, ktorou tieto pozemky 
hraničia s Nehnuteľnosťou a Susedným pozemkom v prospech oprávneného 
z vecného bremena, a to Budúceho kupujúceho (ďalej len „Zámer zriadenia vecného 
bremena podľa bodu 4.10"). 

4.11 Budúci kupujúci upozornil Budúceho predávajúceho, že uzatvoril Zmluvu o budúcej 
kúpnej zmluve s podielovými spoluvlastníkmi pozemku, pare. č. KNC 6008/2 
o výmere 456 m2 v k.ú. a obci Ružomberok, tento pozemok susedí s Nehnuteľnosťou 
(ďalej iba „Susedný pozemok"). Zmluvné strany sa dohodli, že Budúci predávajúci 
dá vypracovať geometrický plán, ktorý oddelí chodník pre peších aj medzi Susedným 
pozemkom a verejnou cestou pre motorové vozidlá (pare. č. KNC 5965/1, ktorej 
v registri „E" KN zodpovedá pare. č. 40234). Budúci predávajúci predloží v termíne 
podľa bodu 4.10 Mestskému zastupiteľstvu v Ružomberku návrh na uzatvorenie 
zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na Chodníku aj v celej šírke 
Susedného pozemku (ďalej len „Zámer zriadenia vecného bremena podľa bodu 
4.11"). 

Náklady súvisiace s vyčlenením pozemkov geometrickým plánom za účelom 
uvedeným v bode 4.10 a 4.11 tejto Zmluvy a zápisom vecných bremien v prospech 
Budúceho kupujúceho ako oprávneného do katastra nehnuteľností uhradí Budúci 
kupujúci. Vecné bremená budú zriadené za odplatu stanovenú v zmysle platných 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ružomberok, verzia 0007. 



4.12 Budúci predávajúci upozornil Budúceho kupujúceho, že časť Nehnuteľnosti popísaná 
v tomto bode ako pozemok, pare. č. KNC 6008/2 bola predmetom súdneho sporu 
medzi Budúcim predávajúcim a podielovými spoluvlastníkmi Susedného pozemku. 
Súdny spor bol právoplatne skončený, jeho výsledkom bolo získanie vlastníctva 
k Susednému pozemku súčasnými majiteľmi. Budúcemu kupujúcemu bolo znenie 
predmetného rozsudku predložené k nahliadnutiu pred popisom tejto Zmluvy. 

4.13 Budúci predávajúci súhlasí so zriadením akýchkoľvek stavieb na Nehnuteľnosti, 
navrhovaných v súlade s platným územným plánom, tento súhlas dáva pre stavebné 
a územné konanie na príslušnom stavebnom úrade. Budúci predávajúci vystaví 
osobitnú listinu so súhlasom podľa predchádzajúcej vety, ktorá bude spôsobilá na 
použitie v stavebnom a územnom konaní tak, aby ju stavebný úrad považoval za 
súhlas vlastníka Nehnuteľnosti a povolil stavby navrhované Budúcim kupujúcim. 
Ustanovenie bodu 1.3. tejto Zmluvy tým nie je dotknuté. Budúci predávajúci vystaví 
súhlas podľa tohto bodu do 14 dní od uzatvorenia tejto Zmluvy. 

V. KÚPNA CENA, ZMLUVNÁ POKUTA 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za Nehnuteľnosť bude 115.000,- EUR 
(slovom jednostopätnásťtisíc eur) (ďalej len „Kúpna cena"). 

5.2 Pred uzavretím tejto Zmluvy zaplatil Budúci kupujúci na účet Budúceho 
predávajúceho Prvú časť kúpnej ceny vo výške 16.200,- EUR (slovom šestnásťtisíc 
dvesto eur) (ďalej iba ako „Prvá časť kúpnej ceny "). 

5.3 Budúci kupujúci zaplatí druhú časť kúpnej ceny vo výške 98.800,- EUR (slovom 
deväťdesiatosemtisíc osemsto eur) (ďalej len „Druhá časť kúpnej ceny") a 
náklady súvisiace s ocenením Pozemku vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) do 10 
dní od uzavretia tejto Zmluvy na účet Budúceho predávajúceho uvedený v záhlaví 
tejto Zmluvy. 

5.4 V prípade, že Budúci predávajúci odstúpi od tejto Zmluvy z dôvodov uvedených 
v bode 7.3 písm. a) tejto Zmluvy, Zmluvné strany sa dohodli, že Budúci kupujúci 
zaplatí Budúcemu predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 16.200,- EUR. 

VI. DORUČOVANIE 

6.1 Akékoľvek písomnosti, dokumenty alebo oznámenia Zmluvných strán budú zasielané 
písomne poštou s doručením do vlastných rúk zmluvným stranám na adresy uvedené 
v záhlaví tejto Zmluvy. 

6.2 Zmluvné strany sa budú navzájom bez zbytočného odkladu informovať o akejkoľvek 
zmene vo vyššie uvedených poštových adresách, telefónnych číslach alebo 
mailových adresách, v opačnom prípade každá zo Zmluvných strán bude konať s 
dôverou v údaje tu uvedené. 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7.1 Zmluva je platná dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná v zmysle § 
47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

7.2 Zmluvu je možné meniť alebo doplniť iba písomným a očíslovaným dodatkom k tejto 
Zmluve podpísaným obidvoma zmluvnými stranami. Akékoľvek iné zmeny alebo 
doplnenia sú neplatné. 

7.3 Zmluvné strany môžu odstúpiť od tejto Zmluvy pri podstatnom porušení povinností 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, a to: 



a) Budúci predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy pri: porušení povinností 
uvedených v bodoch 4.4 a/alebo 4.5 tejto Zmluvy v zmysle bodu 7.4 tejto Zmluvy, 
alebo uvedených v bode 4.3, alebo 5.3 tejto Zmluvy zo strany Budúceho kupujúceho, 
b) Budúci kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy priporušení povinností 
uvedených v bodoch 3.2, alebo 3.3 alebo 4.8 tejto Zmluvy zo strany Budúceho 
predávajúceho, alebo v prípade, že sa ubezpečenie uvedené v bode 4.2 tejto Zmluvy 
ukáže ako nepravdivé. Zmluvné strany sa dohodli, že Budúci kupujúci má právo 
odstúpiť od tejto Zmluvy aj v prípade, že do 31.3.2017 Mestské zastupiteľstvo 
v Ružomberku nevysloví súhlas so Zámerom zriadenia vecného bremena podľa bodu 
4.10 a 4.11. tejto Zmluvy, a to bez nároku na uplatnenie akýchkoľvek sankcii voči 
Budúcemu predávajúcemu, náhrady škody alebo ušlého zisku v tejto súvislosti. 
Budúci kupujúci má právo odstúpiť od tejto Zmluvy aj v prípade, ak Mestské 
zastupiteľstvo v Ružomberku následne nevysloví súhlas so zriadením vecného 
bremena na základe schváleného zámeru v zmysle bodu 4.10 a 4.11. tejto Zmluvy, t. 
z. neschváli uzatvorenie riadnej zmluvy o zriadení vecných bremien do 12 mesiacov 
od uzatvorenia tejto zmluvy. V prípade, že Mestské zastupiteľstvo nevysloví súhlas 
s uzatvorením riadnej zmluvy o zriadení vecných bremien v zmysle predchádzajúcej 
vety, má Budúci kupujúci právo na uplatnenie si náhrady škody alebo ušlého zisku 
bez ohľadu na skutočnosť, či odstúpi od tejto alebo Kúpnej zmluvy. 

c) Každá zo Zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade 
porušeniapovinnosti druhou stranou uzavrieť Kúpnu zmluvu podľa čl. II. bod 2.3 tejto 
Zmluvy. 

Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia s tým, že termíny uvedené v bodoch 2.4, 4.4 
a 4.5 tejto Zmluvysa predlžujú: 

a) o počet dní, (i) v ktorých počas výstavby Stavby klesne vonkajšia teplota vzduchu 
podľa meraní SHMÚ uskutočnených v daný deň o 9.00 hod. v Ružomberku pod 
teploty, ktoré neumožňujú podľa platných technických noriem stavebné postupy 
a práce nevyhnutné k výstavbe a zároveň sú v procese výstavby realizované také 
stavebné práce, pri ktorých uvedená teplota objektívne tvorí prekážku ďalšieho 
postupu a/alebo (ii) trvania nepriaznivých klimatických a poveternostných podmienok 
(vrátane príliš vysokej rýchlosti vetra), ktoré neumožňujú podľa platných technických 
noriem stavebné postupy a práce nevyhnutné k výstavbe, 
b) v prípade zmien všeobecne záväzných právnych predpisov o počet dní, počas 
ktorých bude potrebné v súvislosti s realizáciou Stavieb vytvoriť a zabezpečiť 
podmienky v súlade so zmenenými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
c) o počet dní trvania (i) zásahu, rozhodnutia, opatrenia, zákazu, obmedzenia 
a postupu orgánov verejnej správy vrátane nečinnosti orgánov verejnej správy, 
v dôsledku ktorého došlo k predĺženiu termínu dokončenia Stavieb a/alebo (ii) 
vyvolaním sporov, námietok, iného obdobného konania treťou osobou v stavebnom 
konaní, inžinierskej činnosti, počas realizácie výstavby Stavby a/alebo kolaudačného 
konania, 
d) v prípade vyššej moci a iných okolností vylučujúcich zodpovednosť napr. aj v 
prípade vzniku okolností stavebného, technického, archeologického, geologického 
alebo iného obdobného charakteru, ktoré objektívne vyvolajú zmenu v projektovej 
dokumentácii, zmenu stavebného riešenia, resp. zmenu podmienok stavebného 
povolenia a pod., a to o dobu, počas ktorej budú trvať predmetné udalosti či okolnosti, 
e) v prípade porušenia povinnosti Budúceho predávajúceho poskytnúť súčinnosť 
podľa tejto Zmluvy, a to o dobu, počas ktorej budú plynúť Budúcemu predávajúcemu 
lehoty pre poskytnutie súčinnosti a počas doby, kedy bude Budúci predávajúci 
v omeškaní s plnením uvedenej povinnosti (napr. bod 1.3, 4.12 tejto Zmluvy a pod.), 
f) o počet dní, potrebných na preloženie inžinierskych sietí v prípade, že sa na 
Pozemku inžinierske siete tretí osôb nachádzajú, pričom lehoty sa predlžujú o počet 
dní, ktoré uplynú medzi podaním žiadosti o preloženie sietí (počnúc dňom podania na 



poštovú prepravu alebo dňom osobného doručenia žiadosti) a preložením sietí, ktoré 
končia dňom odovzdania prác spočívajúcich v prekládke sietí Budúcemu kupujúcemu 
osobou, ktorá prekládku vykoná (vrátane dňa odovzdania). 

7.5 V prípade predĺženia lehôt v zmysle bodu 7.4 tejto Zmluvy je Budúci kupujúci povinný 
preukázať vznik okolností, ktoré spôsobili predĺženie lehôt. 

7.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie 
tejto Zmluvy neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka 
ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že také neplatné 
alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené na základe dohody ustanovením 
platným s rovnakým hospodárskym zmyslom. 

7.7 Ostatné právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom 
a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

7.8 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom tri (3) sú pre Budúceho 
predávajúceho a jedno (1) pre Budúceho kupujúceho. 

7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, neuzavreli ju v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, že zmluvné strany sú plne spôsobilé na právne 
úkony a že je im jej obsah jasný a zrozumiteľný. 

V Ružomberku, dňa £>?.:.°.!í V Ružomberku, dňa 

Poliklinika Ružomberok s.r.o., 
Ing. Štefan Truban, konateľ 
Budúci kupujúci 

Poliklinika Ružomberok s.r.o., 
Mgr. Martin Alušic, konateľ 
Budúci kupujúci 

V Ružomberl< 

Mesto Ružomberok 
MUDr. Igor čombor, PhD., primátor 
Budúci predávajúci 

Prílohy: 

Príloha č. 1 
Príloha č. 2 
Príloha č. 3 

Znenie Kúpnej zmluvy 
Geometrický plán č. 36672769-052/16 
Architektonická štúdia z 11/ 2016, vypracovaná IPP Partner s.r.o. 



CEZ /. 

Kúpna Zmluva 

uzatvorená medzi 

Mesto Ružomberok 

a 

Poliklinika Ružomberok s.r.o. 

Dňa 



Zmluvné strany: 

Kupujúci: 

Názov: Poliklinika Ružomberok s.r.o., 
Sídlo: Madačova 1/A, 034 01 Ružomberok, 
IČO: 50 597 043 
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 66682/ L, 
za ktorého koná: Ing. Štefan Truban, konateľ, 
Mgr. Martin Alušic, konateľ 

(ďalej len „Kupujúci") 

a 
Predávajúci: 

Názov: Mesto Ružomberok, 
Sídlo: Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok, 
IČO: 00 315 737 ^ 

za ktorého koná: MUDr. Igor Čombor, PhD., primátor 

(ďalej len „Predávajúci") 

(Predávajúci a Kupujúci budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „Zmluvné strany") 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA A DEFINÍCIA POJMOV 

1.1 Dňa uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve CEZ /2017, 
na základe ktorej sa Predávajúci zaviazal previesť na Kupujúceho v dohodnutej dobe 
a za splnenia dohodnutých podmienok vlastnícke právo k Pozemku definovanému 
v tejto zmluve. 

1.2 Zmluvné strany na základe vyššie uvedenej Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a na 
potvrdenie splnenia podmienok v nej uvedených uzatvárajú podľa § 588 a nasl. 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení túto kúpnu zmluvu (ďalej 
len „Zmluva") v nasledovnom znení: 

II. PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predávajúci je vlastníkom pozemku, pare. č. KN C 6008/10 o výmere 3092 m2, druh 
ostatná plocha, zapísaný v liste vlastníctva č , vedený Okresným úradom 
Ružomberok, katastrálny odbor pre obec a k ú. Ružomberok (ďalej len „Pozemok"). 

2.2 Touto zmluvou Predávajúci predávaa Kupujúci kupuje Pozemok za kúpnu cenu 
uvedenú v článku III. tejto Zmluvy. 

2.3 Predávajúci prevádza na Kupujúceho vlastnícke právo k Pozemku spolu so všetkým 
zákonným príslušenstvom a so všetkými právami a povinnosťami s ním spojenými. 

III. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena je stanovená na sumu vo výške 115.000,-
EUR (slovom jednostopätnásťtisíc eur) (ďalej len „Kúpna cena"). 

3.2 Zmluvné strany potvrdzujú, že celá Kúpna cena bola zaplatená pred podpisom tejto 
Zmluvy na základe Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uvedenej v bode 1.1. 



IV. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA 

4.1 Vlastnícke právo k Prevádzanému pozemku so všetkými s ním súvisiacimi právami a 
povinnosťami nadobúda Kupujúci dňom rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho 
práva Kupujúceho k Pozemku do katastra nehnuteľností. 

4.2 Návrh na vklad vlastníckeho práva Kupujúceho k pozemku do katastra nehnuteľností 
podá na základe výslovnej dohody Zmluvných strán Predávajúci sám, a to do 5 
pracovných dní po uzatvorení kúpnej zmluvy. V prípade, že v lehote podľa 
predchádzajúcej vety Predávajúci návrh na vklad nepodá, návrh na vklad podá 
Kupujúci sám. Náklady súvisiace so zápisom vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností uhradí Kupujúci. Zmluvné strany splnomocnenie na základe tohto bodu 
podpisom tejto Zmluvy prijímajú. 

V. OSOBITNÉ UBEZPEČENIA 

5.1 Predávajúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto Zmluvyžiadnym spôsobom nenakladal 
s Pozemkom tvoriacim predmet prevodu, neurobil žiadny právny úkon najmä 
neuzavrel s inou osobou zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, kúpnu zmluvu, darovaciu 
zmluvu, zámennú zmluvu, záložnú zmluvu, nevložil pozemok ako nepeňažný vklad 
do obchodnej spoločnosti alebo družstva, neuzatvoril dohodu o zriadení vecného 
bremena, zmluvu o správe majetku, nájomnú zmluvu alebo inú zmluvu smerujúcu 
k obmedzeniu vlastníckeho práva alebo smerujúcu k zaťaženiu Pozemku alebo 
zriadenia akékoľvek práva tretej osoby k Pozemku. 

5.2 Predávajúci vyhlasuje, že sa nezaviazal ani sa nezaviaže po podpísaní tejto Zmluvy 
previesť Pozemok, ktorý je predmetom tejto Zmluvy, na inú osobu, ani nemá 
vedomosť o tom, že by vlastnícke právo k Pozemku bolo spochybnené. 

5.3 Kupujúci vyhlasuje, že mu je známy stav Pozemku, ktorý je predmetom prevodu, 
tento pozná z obhliadky na mieste samom a zo znaleckého posudku a kupuje ho 
v stave, v akom sa Pozemok nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy. 

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

6.1 Táto Zmluva bola schválená Uznesením Mestského zastupiteľstva v Ružomberku 
č / zo dňa 

6.2 Zmluvné strany sa zaväzujú v katastrálnom konaní poskytnúť si vzájomnú 
súčinnosť.Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne odstrániť akékoľvek prípadné 
nedostatky tejto Zmluvy, ktoré by podľa názoru Okresného úradu Ružomberok, 
katastrálneho odboru bránili vkladu vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností.V prípade, že Predávajúci nedostatky neodstráni do 5 dní od prijatia 
oznámenia o prerušení katastrálneho konania, je Kupujúci, alebo osoba Kupujúcim 
splnomocnená, oprávnený vykonať všetky úkony potrebné na to, aby bola táto 
Zmluva v zmysle jej obsahu a účelu vkladu schopná.Zmluvné strany splnomocnenie 
na základe tohto bodu podpisom tejto Zmluvy prijímajú. 

6.3 Zmluvu je možné meniť alebo doplniť iba písomným a očíslovaným dodatkom k tejto 
Zmluve podpísaným oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Akékoľvek 
iné zmeny alebo doplnenia sú neplatné. 

6.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie 
tejto Zmluvy neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka 
ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že také neplatné 
alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené na základe dohody ustanovením 
platným, s rovnakým hospodárskym zmyslom. 

6.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach. Pri podpise tejto Zmluvy obdrží 
Kupujúci jedno(1) vyhotovenie, Predávajúci tri (3) vyhotovenia a ostatné vyhotovenia 
sa použijú pre účely zápisu vlastníckeho práva v prospech Kupujúceho do katastra 
nehnuteľností. 



Predávajúci a Kupujúci vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že túto 
Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, prejavy ich vôle sú určité, nekonajú v tiesni ani 
za nápadne nevýhodných podmienok, obsahu Zmluvy porozumeli v plnom rozsahu, 
súhlasia s ním a na znak toho ju vlastnoručne podpisujú. 

V dňa 

Poliklinika Ružomberok s.r.o., 
, konateľ 

Kupujúci 

V , dňa 

Poliklinika Ružomberok s.r.o., 
, konateľ 

Kupujúci 

V ., dňa 

Mesto Ružomberok 
, primátor 

Predávajúci 



Geometrický plán je podkladom na právne úkony, kecf údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľnosti 
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IPP Partner 
Inovation Pian Partner 

IPP Partner s.r.o. 
Adresa: Ul. Astrová 19, 971 01 Prievidza 
Teľ/Fax:-
Mail: 

Druh stavby: 
Stupeň: 
Spracovateľ dokumentácie: 

Dátum: 

Zarevúca K.N.-C-6008/10 ; 
Ružomberok 
POLIKLINIKA RUŽOMBEROK s.r.o. 
Madačova 1 
Ružomberok 034 01 
novostavba 
Investičný zámer 
IPP Partner s.r.o. 
Astrová 19 
971 01 Prievidza 
tel., fax: 
11/2016 

Miesto stavby: 

Investor: 

/ 
/ 



Zoznam častí projektovej dokumentácie: 
Technická správa 
Situácia 
Dispozičné riešenie 1.P.P. 
Dispozičné riešenie 1.N.P. 
Dispozičné riešenie 2.N.P. 
Rezy 
Pohľady 
Perspektíva 



1. Identifikačné údaje stavby, investora a projektanta: 

Názov P O L I K L I N I K A 
Miesto : Zarevuca K.N. -C. 6008/10 Ružomberok 
Okres : Ružomberok 
Kraj : Žilinský 
Objednávateľ : POLIKLINIKA RUŽOMBEROK s.r.o. 

Madačova 1 
Ružomberok 034 01 

Autor štúdie :Mgr. Art. Roman Gatial 
Ing. arch. Daniel Vida 

Architektonické riešenie: IPP Partner s.r.o. 
Astrová 19 
971 01 Prievidza 
tel., fax: 

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej prevádzku: 

Plošné, priestorové a kapacitné parametre stavby 
Veľkosť parcely: 3092 m2 
Zastavaná plocha: 550 m2 
Obstavaný priestor: 2160 m3 
Predmetom vypracovanej architektonickej štúdie je návrh novostavby polyfunkčného objektu -
polikliniky. 
Počet ambulancií 16 
Počet zamestnancov 40 
Počet parkovacích miest 18 + 14 +2(imobil) = 34 

Urbanistické riešenie 
Urbanistická situácia 
Parcela navrhovaného objektu sa nachádza na východnej strane miestnej komunikácie ulice Zare-
vúca v priestore vedľa bývalej pôrodnice. 
Parcela je prístupná z miestnej komunikácie. 
Parcela má pozdĺžny charakter lichobežníkového tvaru. 
Na západnej strane susedí s miestnou komunikáciou, na severe je umiestnený objekt pôrodnice, 
na východe sú priestory technického zázemia pôrodnice - kotolňa, a na juhu je priestor Ružomber-
ských kasární a parcela momentálne využívaná ako parkovisko. 
Umiestnenie objektu 
Objekt navrhovaného objektu je situovaný v zadnej východnej časti parcely. 
Navrhované umiestnenie umožňuje budúcu možnú prístavbu severného krídla, a výstavbu na zá-
padnej, uličnej hranici pozemku objektu obchodného charakteru. 
Vstup na parcelu je riešený odbočením z miestnej komunikácie. 
Doprava je riešená obojsmernou komunikáciou. 
Parkovanie zamestnancov je riešené v suteréne objektu. 
Parkovanie pre návštevníkov je riešené na nádvorí. 

Architektonické riešenie 
Navrhovaný objekt je riešený ako štvorpodlažná budova z čiastočne zapusteným suterénom. 
Strecha je plochá. 
Jednotlivé fasády sú riešené podľa prevádzkových požiadaviek ako zasklené alebo plné s oken-
nými otvormi. 
Charakter budovy je súčasný bez špecifických náväzností na okolitú zástavbu. 
V strednej časti je umiestnený vstup a prvky vertikálnej komunikácie, výťah a schodisko. 
V priestore za výťahom sú umiestnené hygienické zariadenia pre návštevníkov podľa určenia, mu-
ži, ženy, imobil, a servis. 

/ 

O / , 



Dispozičné riešenie 

1.P.P. 
Suterén je prístupný cez zakrivenú rampu na južnej strane pozemku, priestor je využívaný ako par-
kovisko pre zamestnancov 
Priestor nieje uzavretý. 
Na východnej strane je umiestnené schodisko, výťah a kotolňa. 
Počet parkovacích miest je 18. 
1.N.P. 
Prízemie je prístupné cez vstupné schodisko alebo po rampe imobila. 
Vstup do objektu je cez vstupnú halu smerom k jednotlivým prevádzkam, k výťahu a na schodisko. 
Priestor je delený na štyri samostatné časti. 
Na južnej strane dve prevádzky s plochou po cca 72 m2. 
Na severnej strane dve prevádzky s plochou po cca 106 m2. 
Na nádvorí je parkovisko pre 14+2 vozidiel. 

2.N.P. a ďalšie poschodia 
Typické podlažie je prístupné z centrálnej časti so schodiskom , výťahom a hygienickým zariade-
ním. 
Priestor je delený na štyri samostatné časti. 
Na južnej strane dve prevádzky s plochou po cca 72 m2. 
Na severnej strane dve prevádzky s plochou po cca 106 m2. 

Dispozičné schémy jednotlivých prevádzok budú riešené na základ špecifikácie nájomníkov, 
prenajímané priestory majú poskytovať dostatočný komfort pre nájomníkov aj pre návštev-
níkov. 

Konštrukčné riešenie 
Stavba je riešená ako železobetónový skelet. 
Traktovanie je riešené v module 6x6x6 v pozdĺžnom smere a 6x6x6x6x6 v priečnom, pričom stred-
ný trakt obsahuje schodisko , výťah a bude po stranách priečne vystužený. 
Fasáda je zavesená, zasklená alebo panelová. 

Technologické riešenie 
Objekt bude zásobovaný z miestnych rozvodov. 

3.Prehľad východiskových podkladov: 
Východiskovým podkladom vypracovanej projektovej dokumentácie je obhliadka lokality a konzul-
tácia z investorom. 

4. Členenie stavby: 

a. Stavebné objekty: 
S O - 0 1 Polyfunkčný objekt 

5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície: 
Stavba nie je vo vecnej a časovej väzbe na okolitú zástavbu. 

6. Prehľad užívateľov: 
Užívateľom stavby bude investor stavby 

7. Termíny zahájenia a ukončenia: 
Začatie stavby - 2017 
Ukončenie stavby -2019 
Doba výstavby -2 roky 

Ing. arch. Daniel Vida 

/ 
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Legenda situácie: 
SO 01 - NAVRHOVANÝ POLYFUNKČNÝ OBIEKT 
550 M2 

SO 02 - MOŽNÁ PRÍSTAVBA, 
PRÍPADNÉ ROZŠÍRENIE 

SO 03 - SAMOSTATNÝ ULIČNÝ OBJEKT 

SO 04 PARKOVISKO 

SO 05 VJAZD KOMUNIKÁCIA 

K.N.-C. 6008/10 3092 M2 

INVESTIČNÝ ZÁMER 
líg. Areh. Dantrt Vida 

HL. ING. PROJEKTU: 
ZOO. PROJEKTANT: Mgf.A/ 
INVESTOR: POLIKLINIKA RUŽOMBEROK s.r.o. 

Madatova 1. Ružomberok 034 01 

POLIKLINIKA 

Situácia 
A100 

I 



Výkaz 1p.p. 
Počet | Názov | Plocha "[Podlažie 

Parkovanie [485.49 m" 
I Schodisko 18.80 m" 

13.20 m1 

I Kotolňa [7.89 m> 

Pôdorys l.p.p 
J A101 

INVESTIČNÝ ZÁMER 

Celkový součet:: 4 



Výkaz 1np 
Podlaží 

Počet Názeov Plocha e 

1,01 Chodba 54.99 m2 1np 
1,02 Výťah 3.20 m1 1np 
1,03 WC umyvarka 5.81 m* 1np 
1,03 WC kabínka 0.97 m1 1np 
1,04 WC kabínka 1.23 m2 1np 
1A Ambulancia 106.68 m2 1np 
1B Ambulancia 108.48 m2 1np 
1C-01 Čakáreň 16.50 m2 1np 
1C-02 Vyšetrovňa 11.73 m2 1np 
1C-03 Ordinácia 41.53 m2 1np 
1D Ambulancia 72.80 m2 1np 
C e l k o v ý s o u č e t : : 1 1 

I N V E S T I Č N Ý Z Á M E R 
AUTOR NÁVRHU: Ing. Arch. Daniel Vída 
HL. ING. PROJEKTU: Mgr.Art. Roman Gatlal 
ZOO. PROJEKTANT: Mgr.Ari. Roman Golial 

INVESTOR: POLIKLINIKA RUŽOMBEROK s r.o. 
Madaíova 1; Ružomberok 034 01 

POLIKLINIKA Č.ZAK.: 05/2018 * POLIKLINIKA 
OATUM: 11/2018 

Pôdorys 1 .n.p FORMÁT 2xA4 Pôdorys 1 .n.p 
1:200 A102 
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3000 

3000 ^ J ' 

INVESTIČNÝ ZÁMER 
AUTOR NÁVRHU: Ing. Arch. Oarlol Vida 
HL ING. PROJEKTU: Mgr.Ail. Roman Galia! 
ZOO. PROJEKTANT: Mgr.Art. Roman Galial 

POLIKLINIKA 

Rezy 
A104 



I N V E S T I Č N Ý Z Á M E R 
AUTOR NÁVRHU: Ing. A/ch. Den* Vída 

r . ; - - - , 

HL. ING. PROJEKTU: Mgr.Ait. Roman Gatial 

r . ; - - - , 
ZOO. PROJEKTANT: Mgr.Art. Roman Gatial 

r . ; - - - , INVESTOR: POLIKLINIKA RUŽOMBEROK s r.o. 
Madaíova 1; Ružomberok 034 01 

r . ; - - - , 

POLIKLINIKA Č. ZAK 05/2018 POLIKLINIKA 
DÁTUM: 11/2018 

Pohľady FORMÁT. 2*A4 
Pohľady 

1:200 A105 



PERSPEKTÍVA 1. ETAPA 

í\ \ 1 8 

PERSPEKTÍVA PO DOBUDOVANÍ 2 A 3 ETAPY 

PERSPEKTÍVA 1. ETAPA 

PERSPEKTÍVA 1. ETAPA 

INVESTIČNÝ ZÁMER 
AUTOR NÁVRHU: Ing. Arch. Daniel Vida 

ÍPP Partner s.r.o. 
Adresa: i M Astrová fl7i Q ! Prievidza 
Tel/Fax; 
i 

HL. ING. PROJEKTU: Mgr.Art. Roman Gatial 

ÍPP Partner s.r.o. 
Adresa: i M Astrová fl7i Q ! Prievidza 
Tel/Fax; 
i 

ZOD. PROJEKTANT: Mgr.Art. Roman Gatial 
ÍPP Partner s.r.o. 
Adresa: i M Astrová fl7i Q ! Prievidza 
Tel/Fax; 
i 

INVESTOR: POLIKLINIKA RUŽOMBEROK s.r.o. 
Madačova 1; Ružomberok 034 01 

ÍPP Partner s.r.o. 
Adresa: i M Astrová fl7i Q ! Prievidza 
Tel/Fax; 
i 

POLIKLINIKA Č. ZAK.: 05/2016 POLIKLINIKA 
DÁTUM: 11/2016 

VÝKRES: 

Perspektíva FORMÁT: 2xA4 VÝKRES: 

Perspektíva MÉŔÍTKO: 

1:200 

Č VÝKRESU: 

A106 







CEZ ,/2Q17 

Dodatok č. 1 k 
ZMLUVE O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY 

uzatvorený medzi 

Mesto Ružomberok 

a 

Poliklinika Ružomberok s.r.o. 

Dňa . J . t \ ± J . ť . t 



Zmluvné strany: 

Budúci kupujúci: 

Názov: Poliklinika Ružomberok s.r.o,, 
Sídlo: Madačova 1/A, 034 01 Ružomberok, 
IČO: 50 597 043 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdužilina, odd. Sro, vl. č. 66682/ L, 
za ktorého koná: Ing. Štefan Truban, konateľ 
Mgr. Martin Alušic, konateľ 

(ďalej len „Budúci kupujúci ") 

a 
Budúci predávajúci: 

Názov: Mesto Ružomberok, 
Sídlo: Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok, 
IČO: 00 315 737 
za ktorého koná: MUDr. Igor Čombor, PhD., primátor 
účet vedený v Slovenská sporiteľňa a.s., číslo účtu: SK59 0900 0000 0050 7009 1844 

(ďalej len „Budúci predávajúci") 

(Budúci predávajúci a Budúci kupujúci budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako 
„Zmluvné strany ") 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.04. 2017 Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 
CEZ 0210/2017 (ďalej iba „ZoBZ"), ktorej predmetom je budúca kúpa pozemku. Budúci 
predávajúci je vlastníkom pozemku pare. č. KN C 6008/10 o výmere 3092 m2, druh 
ostatné plochy, vytvorený oddelením z pozemku pare. č. KN C 6008/1, zapísanom 
na LV č. 4101 pre obec a k. ú. Ružomberok, vedený Okresným úradom Ružomberok, 
katastrálny odbor, ktorý bol vytvorený Geometrickým plánom č. 36672769-052/16 
vyhotoviteľa RGK, s.r.o. so sídlom Malé Tatry 27, Ružomberok, IČO: 36 672 769 zo 
dňa 25.04. 2016 (ďalej len „Nehnuteľnosť" alebo „Pozemok"). 

1.2. Budúci kupujúci požiada Mestský úrad Ružomberok, stavebný úrad o vydanie 
stavebného povolenia na stavby na Pozemku. 

1.3. Podľa bodu 1.3. ZoBZ zmluvné strany vnímali ako záväznú architektúru stavby, čo pre 
potreby ZoBZ znamená vzhľad a počet poschodí Stavby, umiestnenie Stavieb, ako aj 
riešenie statickej dopravy, ktoré boli predložené vo verejnej súťaži. Ich zmena má byť 
riešená formou dodatku ku ZoBZ. 

1.4. Na základe dohody Zmluvných strán sa dopĺňa a mení ČI. I. Úvodné ustanovenia 
a definícia niektorých pojmov Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 
03.04. 2017 v bode 1.3 nasledovne: , ,zmluvné strany vnímajú ako záväznú architektúru 
stavby, a to vzhľad a počet poschodí Stavby, umiestnenie Stavieb, ako aj riešenie 
statickej dopravy podľa Projektovej dokumentácie "Poliklinika Ružomberok" DZ 
architekti, z júna 2017, ktorú autorizačne overila Ing. Danka Quasemyarová 7/2016 
(ďalej aj len,, Projektová dokumentácia "Poliklinika Ružomberok"), 



Zmluvné strany sa dohodli, že Projektová dokumentácia "Poliklinika Ružomberok" má 
prednosť voči predchádzajúcej priloženej štúdii z novembra 2016. V prípade zmeny 
Projektovej dokumentácie "Poliklinika Ružomberok" v časti záväzných objektov, je 
Budúci kupujúci oprávnený vykonať takúto zmenu len na základe obojstranného 
podpísaného dodatku za podmienok uvedených v Čl.l. bode 1.3. Zmluvy o uzatvorení 
budúcej kúpnej zmluvy CEZ 0210/2017 zo dňa 03.04. 2017. 

1.5. Prílohou tohto dodatku je stanovisko Útvaru hlavného architekta Mesta Ružomberok 
k projektovej dokumentácii a časť projektovej dokumentácie( bod 7. spevnená plocha 
a pešie komunikácie) predloženej v konaní podľa bodu 1.2. tohto dodatku. 

1.6. Budúci predávajúci uzatvorením tohto dodatku vyjadruje súhlas so zmenami 
v architektúre stavby a riešení statickej dopravy, ktoré sú zachytené v Projektovej 
dokumentácii "Poliklinika Ružomberok", predloženej v konaní popísanom v bode 1.2., 
oproti štúdii predloženej vo verejnej obchodnej súťaži popísanej v bode 1.3. ZOBZ. 
Budúci predávajúci dáva súhlas na vydanie stavebného povolenia v zmysle projektovej 
dokumentácie predloženej v konaní popísanom v bode 1.2. 

1.7. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom tri (3) sú pre 
Budúceho predávajúceho a jedno (1) pre Budúceho kupujúceho. 

1.8. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a podľa 
§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tohto dodatku na webovom sídle 
(internetovej stránke) Budúceho predávajúceho. 

1.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok pozorne prečítali, neuzavreli ho v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, že zmluvné strany sú plne spôsobilé na právne 
úkony a že je im jej obsah jasný a zrozumiteľný. 

V Ružomberku, dňa h . J . ^ . Á . í h V Ružomberku, dňa 

Poliklirííka Ružomberok s.r.o. 
Ing. Štefan Truban, konateľ 
Budúci kupujúci 

MUDr. IgorČombor, PhD., primátor 
Budúci predávajúci 

Prílohy: 

Poliklinika Ružomberok s.r.o., 
Mgr. Martin Alušic, konateľ 
Budúci kupujúci 

/ i /J Joft-^ 

Príloha č. 
Príloha č. 

stanovisko Útvaru hlavného architekta Mesta Ružomberok zo dňa 02.11.2017 
Projektová dokumentácia "Poliklinika Ružomberok" - časť spevnená plocha 

a pešie komunikácie, základné údaje o stavbe 
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Poliklinika Ružomberok s.r.o. 
Madačova l / A 
034 01 Ružomberok 

L 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje /linka Ružomberok 
30.10.2017 UHA-7548-2/2017-JU Ing. arch. J. Jurčo 02.11.2017 

044 / 4 3 1 44 31 - ( 5 6 ) 

Vec 
Odpoveď na žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácií „Poliklinika Ružomberok" 

Dňa 14.08.2017 bola na Mesto Ružomberok, Útvar hlavného architekta, doručená žiadosť od 
Polikliniky Ružomberok s.r.o., sídlom Madačova l/A, 034 01 Ružomberok, v zastúpení p. Ing. Pavlom 
Sinom, sídlom , o vydanie vyjadrenia k projektovej dokumentácií 
„Poliklinika Ružomberok" na parcelách č. KN-C 6008/10, zapísanej na LV č. 4101, a KN-C 6008/2, 
zapísanej na LV č. 16122, nachádzajúcich sa v k. ú. Ružomberok. Spoločnosť vyhrala verejnú súťaž na kúpu 
pozemku pare. č. KNC 6008/2 v obci a k. u. Ružomberok. V danej súťaži predložila architektonickú štúdiu, 
ktorá predpokladala, že časť parkovacích miest bude umiestnená v polo zapustenom podlaží pod budovou. 
K územnému konaniu č. k. 7031/2017 spoločnosť predložila projekt, ktorý toto polo zapustené podlažie 
nepredpokladá. 

Na základe uvedenej žiadosti a predloženej projektovej dokumentácie, Mesto Ružomberok, 
Útvar hlavného architekta, v zmysle Územného plánu Mesta Ružomberok schváleného Všeobecne 
záväznými nariadeniami Mesta Ružo 

mberok č. 3/2012, 14/2013 a 13/2016 o záväznej časti Územného plánu Mesta Ružomberok 
v znení jeho zmien a doplnkov (ďalej aj „územný plán") vydáva nasledovné stanovisko: 

Predmetné územie, v ktorom sa nachádzajú vyššie uvedené parcely je v územnom pláne lokalizované 
vo funkčnej ploche 0 6 - plochy občianskeho vybavenia nešpecifikované (obchody, stravovacie a ubytovacie 
zariadenia, služby, administratíva a pod.), pričom pre funkčnú plochu platia nasledovné záväzné regulatívy: 

- Prípustné funkcie: komerčné druhy občianskej vybavenosti, (špecializované obchody, supermarkety, 
obchodné domy, hotely, penzióny, turistické informačné kancelárie, reštaurácie, jedálne, vinárne, 
kaviarne, hostince, ambulancie primárnej zdravotníckej starostlivosti, lekárne, kiná, knižnice, galérie, 
kostoly, kaplnky, nevýrobné služby, právne, daňové a podnikateľské poradenstvo, počítačové a súvisiace 
činnosti, banky, poisťovne, úradovne rôznych inštitúcií, zariadenia polície a vojakov, hasičské stanice a 
iné), bývanie, potrebná technická vybavenosť, nevyhnutné odstavné plochy pre automobily, dopravné 
zariadenia, (autobusové zastávky, čerpacie stanice pohonných hmôt, autoservisy), plochy zelene. 

- Neprípustné funkcie: zariadenia pre nakladanie s odpadmi, výrobné a všetky ostatné činnosti s 
negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk, nákladná doprava, zvýšený výskyt hlodavcov veľkokapacitné 
diskotéky v blízkosti funkcie bývania a pod.). 

Na základe vyššie uvedených regulatívov územného plánu k projektovej dokumentácií 
„Poliklinika Ružomberok" z hľadiska územného plánu nemáme námietky. 

UHA súhlasí s navrhovanými stavbami pre ÚR č.k. 7031/2017 podľa predloženej projektovej 
dokumentácie spracovanej pre toto konanie ktorý autorizačne overila Ing. Danka Quasemyarová 
07/2016. 

Strana 1 z 2 
Mesto Ružomberok, Námestie Ä. Hlinku 1098/1, 03401 Ružomberok, Tel.: +421 44 431 44 

www.ruzomberok.sk,ruzomberok@ruzomberok.sk, IČO: 00315737 DIČ: 2021339265 

mailto:ruzomberok@ruzomberok.sk


Mesto Ružomberok 
J Mestský úrad - útvar hlavného architekta 

v' J list číslo: UHA-7548-2/2017-JU str. 2 z 2 

I n g . a r c h . J o z e f ^ t t r C o " 
h l a v n ý apžftjíajct m e s t a 

Strana 2 z 2 
Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1098/1, 03401 Ružomberok, Tel.: +421 44 431 44 

www.ruzomberok.sk,ruzomberok@ruzomberok.sk, IČO: 00315737 DIČ: 2021339265 

mailto:ruzomberok@ruzomberok.sk


PROJEKT PRE 
ÚZEMNÉ 

ROZHODNUTIE 

Zoznam dokumentácie: 

AB Sprievodná správa a súhrnná technická správa 
C Širšie vzťahy 
D1 Situácia, príprava územia 
D2 Katastrálna mapa 
D3 Koordinačná situácia 
01 - Pôdorys 1.np 
02 - Pôdorys 2,3.np 
03-Pôdorys 4.np 
04 - Priečny rez 
05 - Pozdĺžny rez 
06 - Pohlad juhovýchodný 
07 - Pohlad severozápadný 
08 - Pohlad severovýchodný, juhozápadný 

W - ^ h t r l M ^ f - l 
C^ÍÍ'Jkyí^ " -

n . f / £ r , 

1H r ^ 

DZARCHITEKTI 
AZOVSKA 1080/5 
IČO:35 052 481 

821 08 BRATISLAVA 
Dlč:1020 0077 531 

SPOLUAUTOR 

Ing.arch. Alfréd Rajnic 

VYPRACOVAL 

Ing. Jozef Rajecký 

Pribišova 6 841 05 BRATISLAVA 

podpis 
autorizácia autorské práva vyhradené 

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT 

Ing. Danka Quasemyarová 

PROJEKT 

POLIKLINIKA RUŽOMBEROK 
NOVOSTAVBA 
okr.RUŽOMBEROK 
KN-C 6008/2, 6008/10 
k.ú. Ružomberok 

INVESTOR 
Poliklinika Ružomberok s.r.o. 
Madačova 1/A 
034 01 
Ružomberok, SR 

STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

PROJEKT PRE ÚZEMNÉ 
ROZHODNUTIE 
ČASŤ 

ČÍSLO PARÉ 
DÁTUM 072016 
MIERKA 

NÁZOV A ČÍSLO VÝKRESU 



AB. SPRIEVODNÁ A SÚHRNNÁ 
TECHNICKÁ SPRÁVA 

á 
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Názov stavby 

Miesto stavby 

Kraj 

Investor 

m 

Autori 

Spoluautor 

Zodpovedný projektant 
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1. Identifikačné údaje 
1.1 Identifikačné údaje stavby 

Názov stavby POLIKLINIKA Ružomberok 

Miesto stavby KN-C 6008/2,10, k.ú.Ružomberok 
Okres Ružomberok 
Kraj Žilinský 
Charakter stavby Novostavba 

1.2 Identifikačné údaje investora 

Investor Poliklinika Ružomberok s.r.o. 
Sídlo investora Madačova 1/A, 034 01 Ružomberok 

2. Základné údaje o stavbe 
2.1 Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie, požiadavky na urbanistické, architektonické 
a výtvarné riešenie s uvedením navrhovaných kapacít. 

2.1.1 Východiskové podklady: 

• Polohopisné a výškopisné zameranie pozemkov 
• Polohopisné a výškopisné zameranie existujúcich sietí 
• Fotografie územia 
• Konzultácia s klientom 
• Obhliadka miesta 
• Územný plán 

2.1.2 Urbanistické a architektonické riešenie: 
Predmetom riešenia je novostavba objektu s potrebným pripojením na verejné siete a návrh 

spevnených plôch a statickej dopravy. Objekt má riešené parkovanie na spevnenej ploche pomocou 
kolmých parkovacích miest. 

Objekt polikliniky je navrhnutý v intraviláne mesta Ružomberok na ulici Zarevúca, 
bezprostredne vedľa bývalej nemocnice a školy. Jedná sa o širšie centrum mesta. Daná lokalite je 
podľa územného plánu mesta Ružomberok vyhradená ako územie typu 06: 

Hlavným zámerom architektonického riešenia je návrh objektu jednoduchého obdĺžnikového 
pôdorysu, hranolovitého charakteru s primeraným nástupným zázemím. Zásadnými harmonizujúcimi 
prvkami budú jednoznačne nastavené geometrické pomery hmôt objektov, typy a materiál 
zastrešenia, farebné a materiálové riešenie objektu a vytypované architektonicko-stavebné detaily. 
Konkrétne materiálové a farebné riešenie bude dopracované v ďalšom stupni projektovej 
dokumentácie. 

2.1.2.1 Zhodnotenie územia: 
Poliklinika je navrhnutá v intraviláne mesta Ružomberok na ulici Zarevúca. Jedná sa o širšie 

centrum mesta. Daná lokalite je podľa územného plánu mesta Ružomberok vyhradená ako územie 
typu 06: 

06 - plochy občianskeho vybavenia nešpecifikované (obchody, stravovacie a ubytovacie 
zariadenia, služby, administratíva a pod.): 

Prípustné funkcie: komerčné druhy občianskej vybavenosti, bývanie, potrebná technická vybavenosť, 
nevyhnutné odstavné plochy pre automobily, dopravné zariadenia, plochy zelene. 
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Neprípustné funkcie: zariadenia pre nakladanie s odpadmi, výrobné a všetky ostatné činnosti s 
negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk, nákladná doprava, zvýšený výskyt hlodavcov a pod.). 

2.1.2.2 Zhodnotenie napojenia cestnú infraštruktúru a inžinierske siete: 

Umiestnenie stavby je s dobrým napojením na existujúcu cestnú infraštruktúru a inžinierske 
siete. 

Cestnú infraštruktúru vytvárajú miestne komunikácie na ulici Zarevúca a inžinierske siete 
verejnej kanalizácie, vodovodu, telekomunikácií, plynovodu, verejného osvetlenia a elektrickej energie. 

2.1.2.3 Vjazd a výjazd pre osobné automobily a zásobovanie: 

Vjazd pre osobné automobily je riešené po existujúcich spevnených plochách z ulice Zarevúca. 
V našom prípade sa jedná o pravé aj ľavé odbočenie. 

Pre zásah požiarnej technicky ostane pruh široký min 3,0m. 
Nákladné automobily pre odvoz TKO budú pristupovať k objektu kontajnerového stojiska 

cúvaním. 

2.1.2.4 Napojenie na inžinierske siete: 

Napojenie na inžinierske siete je dobré, všetky siete sú dostupné na susedných parcelách. 
V projekte sa budú spracovávať len prípojky. Jedná sa o vodovod, kanalizáciu a plyn. Potrebné je 
vybudovať VN prípojku a novú trafostanicu, ktorá sa nachádza na susednom pozemku. Z nej sa bude 
realizovať prípojka NN. 

Vybudovanie prípojok si bude vyžadovať čiastočné obmedzenie dopravy v okolí stavby počas 
ich realizácie. 

2.1.3. Objektová skladba stavby: 

SO 01 - Príprava územia 
SO 02 - Poliklinika 

±0,000 = 478,25 m n.m. 
SO 03 - Spevnené plochy 

UT = 481,50 mnm 
SO 04 - Vodovodná prípojka 
SO 05 - Kanalizačná prípojka- splašková 
SO 06 - Dažďová kanalizácia 
SO 07 - STL pripojovací plynovod 
SO 08 - Pprípojka NN 
SO 09 - Areálové osvetlenie 
SO 10 - Prípojka VN 
SO 11 - Trafostanica 
SO 12 - Náhradný zdroj 

2.1.4. Základné údaje o stavbe: 

SO 01 - Príprava územia: 
Objekt pozostáva z úpravy stavebného pozemku na výstavbu. V súčasnosti sa na ňom nachádzajú 
stromy rôznej veľkosti a druhu v počte cca 52ks, ktoré je potrebné odstrániť. V ďalšom stupni bude 
spravovaná zložka dentrologického posudku, kde sa vyšpecifikuje druhové a veľkostné zloženie 
zelene s vyhodnotením. Ďalej sa demontujú lavičky a reklamné plochy. Pletivový plot sa odstráni, 
rovnako aj oplotenie z uličnej strany. Na pozemku sa nachádza parkovisko s pieskovým povrchom, 
ktoré sa tiež odstráni. 

SO 02 - Hlavný objekt: 
Hlavný objekt pôdorysné rozmery 15,20m x 41,06m, má štyri nadzemné podlažia bez suterénu. 
Úroveň vstupu je z parkoviska na upravenom teréne. Za objektom je druhé únikové schodisko. Prístup 
do objektu je riešené bezbariérovo. Pred objektom je na spevnenej ploche vymedzených 40 priečnych 
parkovacích státí, z toho min.23 je potrebných pre účely objektu. 
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Zastavaná plocha SO 02 : 626,50 m2 

Zastavaná plocha únikového schodiska: 16,50 m2 

Úžitková plocha SO 02 : 2173,0 m2 

Obostavaný priestor SO 02 : 11 465 m3 

Spevnené plochy SO 03 (mimo zastavanej plochy): 2097,5 m2 

Zelená plocha 689,7 m2 

Celková plocha pozemku : 3547,9 m2 

Potrebná kapacita parkovacích miest sa zabezpečí na pozemku investora v rámci nových spevnených 
plochách pred hlavným objektom 
Celkový požadovaný počet stojísk 23 stojísk z toho jedno pre osoby s obmedzenou schopnosťou 
pohybu. 

2.1.4.1 Základné konštrukčné riešenie a popis objektu 

SO 02 - Hlavný objekt má pôdorysné rozmery 15,20m x 41,06m, má štyri nadzemné podlažia bez 
suterénu, zastrešenie plochou strechou. Úroveň vstupu na úrovni upraveného terénu. Pred vstupom 
do objektu je na spevnenej ploche vymedzených 12 priečnych parkovacích státí. 

Zastavaná plocha SO 02 : 626,5 m2 

Zastavaná plocha únikového schodiska : 16,50 m2 

Úžitková plocha SO 02 : 2173,0 m2 

Obostavaný priestor SO 02 :11 465 m3 

Spevnené plochy SO 03( mimo zastavanej plochy): 2097,5 m2 

Zelená plocha : 689,7 m2 

Potrebná kapacita parkovacích miest sa zabezpečí na pozemku investora v rámci nových spevnených 
plochách pred hlavným objektom. 
Podľa výpočtu je potrebné zabezpečiť nasledovné parkovacie kapacity: 
Potrebné parkovacie miesta pre navrhovaný objekt je min.23 z toho 1 miesto pre imobilných. 
Navrhujeme vybudovať 40 miest, čím vznikne rezerva v prípade nedostatku. 

2.1.4.2 Dispozičné riešenie: 
Hlavný vstup do objektu je na severozápadnej strane. Nachádza sa tu závetrie a je ním 

prístupné zádverie, vsunuté do zastavanej plochy objektu. Zo závetria je možné prejsť cez zádverie do 
vstupnej haly s možnou recepciou. Tá nadväzuje na jednej strane do prevádzky lekárne a na strane 
druhej vnútorné schodisko s výťahom, ktoré sú situované v zadnej časti. Na juhozápadnej strane sú 
prevádzky kancelárii a ambulancie s hygienickým zázemím. V celej budove sa predpokladá skladba 
pacientov, pri ktorých je predpokladaný výskyt možnej infekcie na úrovni bežnej incidencie a 
prevalencie obyvateľstva. Technické zázemie sa nachádza vedľa schodiskového traktu. 

Druhé a tretie nadzemné podlažie sú zložené s ambulanciami, ktoré sú prístupné vnútorným 
schodiskom a výťahom. Na každom podlaží je čakáreň. 

Štvrté nadzemné podlažie pozostáva z priestorov pre RTG a CT zariadení so zázemím, 
s čakárňou pre pacientov, dennej miestnosti doplnená o wc zamestnanci. Druhá časť je určená ako 
pred a po zákroková časť, nachádza sa tu vyšetrovňa, izba sestry a "pozákrokové" izby s hygienický 
zázemím. Na juhovýchodnej strane sa nachádza únikové oceľové schodisko. 

Dispozičné riešenie bude upravené na základe požiadaviek klienta po uzatvorení zmluvy. 

2.1.4.3 Konštrukčné riešenie: 
Celý objekt bude postavený na základových pätkách, v prípade nutnosti sa použijú pilóty. 

Základy sú navrhnuté z betónu C16/20. 
Objekt bude skeletovej sústavy doplnený stužujúcim jadrom v strede rozponu. Na štítových 

stranách sú plné železobetónové steny, ktoré dopĺňajú statickú konštrukciu. Výplňové murivo ako aj 
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priečky budú z tehál Porotherm. Objekt bude priteplený fasádnou minerálnou vatou. Z čelnej aj zadnej 
strany sú inštalované na fasáde lamely. 

Stropná konštrukcia je navrhnutá monolitická železobetónová doska s obvodovými 
a vnútornými prievlakmi, uložená na obvodových múroch a vnútorných nosných stenách. Pri 
zasklených fasádnych stenách podopretá prievlakmi. 

Strešná konštrukcia bude jednoplášťová, plochá, vyspádovaná do vnútorných strešných 
vpustov, po obvode lemovaná vyššími atikami. Plášť strechy bude pozostávať z parozábrany, 
tepelnoizolačnej vrstvy a hydroizolácie. 

Fasádne okná a dvere sú navrhnuté hliníkové, zasklené izolačným trojsklom. 

výškové kóty 
-úroveň upraveného terénu -0,020 = 481,23 m n m 
-úroveň podlahy 0,000 = 478,25 m n m 
-konštrukčná výška : 4,0 a prízemí a 3,7m na ostatných podlažiach 
- úroveň atiky je na kóte : +18,300 m 

2.1.5 Termín začatia a ukončenia výstavby 

Predpokladaný termín začatia výstavby 03/2018 
Predpokladaný termín ukončenie stavby 08/2019 

Predpokladaná dtžka výstavby 18 mesiacov 

2.1.6. Predpokladaný náklad stavby: 

Náklad stavby je odhadovaný podľa priemernej rozpočtovej ceny na mernú jednotku objektu bez 
technológie: 

Úžitková plocha stavby 2 1602m2 * 700€/m2 = 1 512 000 € 
Spevnené plochy a zeleň - odhad 315 000 € 
Domové prípojky a vnútroareálové inžinierske siete - odhad 115 000 € 

Náklady stavby spolu : 1 942 000€ bez DPH 

2.2 Údaje o prevádzke 

Prevádzka novostavby spĺňa požiadavky Vyhlášky č. 532 Ministerstva životného prostredia SR, 
a požiadaviek stavebného zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
zákona č.237/2000 Z.z. a súvisiacich vyhlášok. 

Stavba ako celok bude zabezpečovať prevádzku hlavného objektu Polikliniky a komunikačných 
plôch. 

Stavba zabezpečuje vytvorenie parkovacích státí pre osobné motorové vozidlá. Potrebná 
kapacita parkovacích miest sa zabezpečí na vlastnom pozemku v rámci novej spevnenej plochy. 

Plocha pre kontajnery na komunálny odpad je uvažovaná v rámci spevnených plôch a kraji v 
blízkosti hlavnej cesty. 

2.3 Charakteristika územia, dotknutých ochranných pásiem, chránených častí územia, 
kultúrnych pamiatok, požadovaných demolácií, vyrub narastenei zelene 

Riešené územie - parcely KN-C 6008/2,10,k.ú. Ružomberok, nie sú vo vlastníctve investora, 
výstavba bude prebiehať na základe Zmluvy o budúcej Zmluve. Územie, na ktorom je plánovaný 
objekt a spevnené plochy je zarastené drevinami, ktoré bude treba odstrániť. V ďalšom stupni sa 
spracuje posudok pre výrub, ktorého súčasťou bude vyhodnotenie. 

2.3.1 Chránené územia a kultúrne pamiatky 

Pozemok sa nenachádza v zozname pamiatkovo chránených území. 
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2.4 Vplyv stavby na životné prostredie, predpokladaný spôsob obmedzenia alebo odstránenia 
prípadných negatívnych vplyvov 

Výstavba hlavného objektu a prislúchajúce objekty spevnených plôch nebudú mať žiadne 
negatívne vplyvy na životné prostredie. 

Zdroje znečistenia - odpadové vody splaškové budú likvidované odvádzaním do splaškovej 
kanalizácie. 

Komunálny odpad a tuhý komunálny odpad bude triedený s tým, že využiteľný odpad bude 
recyklovaný a nevyužiteľný skládkovaný. 

Objekt bude vykurovaný plynovými kotlami, spaliny komínom budú vyfukované nad strechu. 
Prevádzka nebude produkovať hluk. 
Na parkovacích spevnených plochách je hluk ovplyvnený obmedzením maximálnej dovolenej 

rýchlosti. 

2,4.1 Odpadové látky 

Počas realizácie Polikliniky a po zavedení do prevádzky sa bude produkovať komunálny 
odpad, ktorý bude likvidovaný zberom komunálneho odpadu podľa pravidiel a rozpisu obce 
Ružomberok. 

Požadované mikroklimatické podmienky sú v objekte zabezpečené prirodzeným vetraním, 
prirodzeným a umelým osvetlením, umelým vetraním s požadovanou výmenou vzduchu. 

Navrhovaný objekt pri dodržaní všeobecne platných predpisov a nariadení nemá nepriaznivý 
vplyv na životné prostredie. 

Odpad zo stavebných prác bude sústreďovaný, triedený, drvený a odvážaný na likvidáciu 
oprávnenou organizáciou. 

Biologický odpad bude sústreďovaný a likvidovaný v zmysle zákona o biologických odpadoch. 
Pre nakladanie s odpadom platí nasledovná legislatíva 

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti 
(prílohy obsahujú nové vzory tlačív). 
Vyhláška MŽP SR č. 370/2015 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o 
zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o 
podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu 
Časť D - vyhlášky č. 370/2015 Z. z. - Zoznam výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí 
príspevok do Recyklačného fondu (plasty) 
Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 
(povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov, štandardy triedeného zberu v obciach, spôsoby 
a podmienky nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom, súhlasy) 
Vyhláška MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti 
Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o 
nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov 

Príloha č. 16 k vyhláške č. 373/2015 Z.z. - časť A - Zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať 
neobalovým výrobkom (výrobky z plastu) 

Pri realizácii diela sa predpokladá tvorba odpadu, ktorý podľa katalógu odpadov (vyhlášky č. 
365/2015 Z. z.) možno zatriediť nasledovne podľa tabuľky nižšie. 

Podrobnejšie budú množstvá odpadov vyčíslené (stanovené) v ďalšom stupni projektovej 
dokumentácie, v tomto stupni sú vyčíslené len plošne a objemovo. 

Číslo skupiny, 
podskupiny a 
druhu odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druhu 
odpadu 

Kategória 
odpadu 

Množstvo 
v t. 

Spôsob 
zhodnocovanie 
resp.zneškodn. 

17 01 BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE 

1701 01 Betón O 7,1 D1 
17 01 02 Tehly O 3,1 D1 
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17 01 03 Obkladačky, dlaždice, keramika O 0,8 D1 
17 01 07 Zmesi betónu, tehál a dlaždíc, iné ako 

uvedené v 170106 
O 

1,1 
D1 

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY 

17 02 01 Drevo O 0,10 R1 
17 02 02 Sklo O 0,10 R5 
17 02 03 Plasty O 0,10 R5 
17 03 BITUMENOVE ZMESY 

17 03 02 Bituménové zmeny iné ako 17 03 01 O 0,18 R5 
17 04 KOVY 
17 04 01 Meď, bronz, mosadz O 0,1 R4 
17 04 02 Hliník O 0,1 R4 
17 04 05 Železo, oceľ O 0,35 R4 
17 05 ZEMINA, KAMENIVO 

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 
05 03 

O 8,8 D1 

17 06 IZOLAČNÉ MATERIALY 

17 06 04 Izolačné materiály iné ako 17 06 03 O 0,6 D1 
17 08 STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SÁDRY 

17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako 
uvedené v 17 08 01 

O 
0,5 

D1 

17 09 INE ODPADY ZO STAVIEB 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 
iné ako v 17 09 01 -03 

O 2,0 D1 

Odpady spolu 25,03 

Poznámka - zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie: 
R1 - využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom 
R3 - recyklácia alebo spätné získavanie organických látok 
R4 - recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 
R5 - recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických látok 
D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu {napr. skládka odpadov) 
D10 - spaľovanie na pevnine. 

Odpady je potrebné triediť v čo najväčšej miere a zhromažďovať oddelene v kontajneroch podľa 
druhov tak, aby sa vhodné odpady mohli recyklovať. Všetky odpady podľa jednotlivých druhov bude 
potrebné evidovať. 

ODPADY POČAS PREVÁDZKY MIMO BEZNEHO KOMUNÁLNEHO ODPADU 
Číslo skupiny, 
podskupiny a 
druhu odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druhu 
odpadu 

Kategória 
odpadu 

Množstvo 
v t. 

Spôsob 
zhodnocovanie 
resp. zneškodn. 

18 01 ODPADY Z Pôrodníckej 
starostlivosti,diagnostiky, liečby alebo 
zdravotnej prevencie 

18 01 03 Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie 
podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska 
prevencie nákazy 

N 

0,2 

D10 

18 01 04 Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie 
nepodliehajú osobitným požiadavkám z 
hľadiska prevencie nákazy, napríklad obväzy, 
sadrové otlačky a obväzy, posteľná bielizeň, 
jednorázové odevy a plienky 

O 

0,3 

D1 

Odpady spolu 0,5 
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Zabezpečenie súladu s legislatívou v oblast i odpadového hospodárstva 

V zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva vzniknutých odpadov, vyplýva 
povinnosť zabezpečiť nasledovné: 

• správne_ zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa katalógu 
odpadov - vyhláška mžp sr č. 365/2015z.z.; 

• zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 

• zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným 
spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi, 

• Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho 
• 1. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na 

prípravu na opätovné použitie inému, 
• 2. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu 

na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, 
• 3. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 

recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 
• 4. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné 

zhodnotenie, 
• odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak 

nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, 
• viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi 
• Evidencia sa vedie na evidenčnom liste odpadu evidenčný list sa vypĺňa priebežne za obdobie 

kalendárneho roka. Uchováva sa 5 rokov. 
• ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva; v prípade komunálnych odpadov len vtedy, ak nebolo súčasťou štatistického 
hlásenia povolenie na jeho sprístupnenie, na tlačive ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní 
s ním držiteľ odpadu, ktorý nakladá s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako 
1 t ostatných odpadov: zasiela sa za obdobie kalendárneho roka do 28. februára 
nasledujúceho kalendárneho roka oúžp a recyklačnému fondu uchováva sa v písomnej forme 
5 rokov 

• umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pozemky, do 
stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť 
dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým 
hospodárstvom; 

• predložiť na vyžiadanie prechádzajúceho držiteľa odpadu doklady preukazujúce spôsob 
nakladania s odpadmi, 

• vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom 
hospodárstve na žiadosť ministerstva, krajského úradu, okresného úradu alebo nimi 
poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu 
programu alebo programu predchádzania vzniku odpadu. 

Ohrozenie životného prostredia pri nakladaní s odpadmi 

Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pri stavebnej činnosti , nie je predpoklad ohrozenia 
životného prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy odpadov zhromažďovať a skladovať oddelene 
na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a prípadnému úniku 
do okolia. 

Pôvodca môže zabezpečiť využitie alebo zneškodnenie všetkých druhov odpadov buď 
samostatne, alebo prostredníctvom oprávnenej sprostredkovateľskej organizácie , ktorá zabezpečí 
prepravu a zneškodnenie všetkých druhov odpadov na základe platných povolení vydaných 
príslušnými orgánmi štátnej správy. 

Pôvodca odpadov má možnosť uskladnenia vybraných recyklačných druhov odpadu (betón, 
tehly, drevo zemina ...) na recyklačnej skládke. Takýto odpad by mal byť triedený, nesmie obsahovať 
nebezpečné látky, s max. znečistením do 10 % odoberanej hmotnosti. Uskladnenie recyklačného 
odpadu zabezpečuje stavebník. 
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Pre priestory DA budú presne stanovené vonkajšie vplyvy vo vonkajšom priestore v ďalšom stupni 
projektovej dokumentácie komisiou pre určovanie vonkajších vplyvov. 

Pre dieselagregát bude navrhnutá normalizovaná rozvodná sieť 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C 
a 2 DC 12V, SELV. 

Napájacie káble budú proti skratu a preťaženiu chránené ističmi. Základná ochrana pred zásahom 
elektrickým prúdom pri normálnej prevádzke bude navrhnutá krytmi, izolovaním živých častí a 
umiestnením mimo dosah. 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche bude navrhnutá samočinným odpojením 
napájania. V poruchovom obvode elektrickej inštalácie musí vzniknúť taký veľký prúd, aby ho 
ochranný prístroj prerušil v predpísanom čase 0,4s. 

Predpokladané výkonové pomery pre DA sú : 

Celkový inštalovaný výkon P, = 40 kW 
Celkový prevádzkový výkon Pp = 30 kW 

7. Spevnená plocha a pešie komunikácie - SO 02 
7.1 Popis navrhovaného riešenia 

Navrhované cestné komunikácie riešia pripojenie polôíkliniky bude z ulice Zarevúca. 
Celková plocha SO 02 - Spevnené plochy má 1382 m2 

Návrh rieši na spevnenej ploche odstavné a parkovacie stojiská pre osobné motorové vozidlá 
zamestnancov a návštevníkom komplexu polikliniky a prístupové komunikácie pre peších, ku vstupom 
do objektu. 

Prístupová a parkovacia plocha je vo výmere 962 m2 a chodník pre peších má výmeru 420 
m2. Navrhnutých 40 parkovacích miest kolmých má rozmery 2,50x5,00 a 2 parkovacie miesta pre 
imobilných o rozmeroch 3,50x5,00 m. Prístupové komunikácie budú šírky 6,00m. 
Navrhnutý počet parkovacích miest vyhovuje výpočtu statickej dopravy pre komplex Polikliniky podľa 
STN 736110/z2 ČI. 16.3.10. 

Podklady: 
- polohopisné a výškopisné zameranie predmetnej lokality Inštitút zdravia Liptov Ružomberok 
zabezpečené projektantom, 
-normy STN 73 61 01 Projektovanie ciest a diaľnic, STN 01 34 66 Výkresy cestných komunikácii, STN 
73 61 10 Projektovanie miestnych komunikácii. 

Priestorové usporiadanie navrhovaných úprav je riešené s prihliadnutím ku zneniu Vyhlášky 
vyhlášky 532/2002 Z. z. časti o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

7.2 Základný počet stoiísk: podľa tab. 20, STN 73 6110/Z2. zmena Z2 (02. 2015) 

Výpočet počtu parkovacích stojísk: 

Bilancia počtu osôb a plôch pre výpočet statickej dopravy 

členenie obiektu jednotka 1 státie PM dd kd 
1.NP 
lekáreň, RTG,..) 3 ks 0,5/amb 1,5 0 1,5 
zamestnanci 7 osob 4 1,75 1,75 0 
2.NP 
ambulancie 6 ks 0,5/amb 3,0 0 3,0 
zamestnanci 12 osôb 4 3,0 3,0 0 
3.NP 
ambulancie 6 ks 0,5/amb 3,0 0 3,0 
zamestnanci 12 osôb 4 3,0 3,0 0 
4.NP 
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zákrok.mie., zamestnanci 8 osôb 4 2,0 2,0 0 
ambulancie 2ks 0,5/amb 1,0 0 1,0 
lôžková časť 8 lôžok 4 2.0 2.0 0 

spolu 20,25 11,75 8,5 

Základný počet parkovacích stojísk podľa tab. 20, STN 73 6110/Z2, zmena Z2 (02. 2015) 

Celkový počet stojísk v riešenom objekte: 
N = 1,1 x Po x kmp x kd = 1,1 x 20,25 x 1,0 x 1,0 = 22,27 stojísk 

kde: N - celkový počet stojísk v riešenom objekte 23 
Po - základný počet parkovacích stojísk podľa čl. 16.3.9, tab. 20 20,25 
Kmp - regulačný koeficient mestskej polohy (ostatné územie) 1,0 
kd - súčiniteľ vplyvu deľby prepravnej práce IAD : ostatná doprava (40 : 60) 1,0 

Výpočet parkovacích stání pre imobilných 4,0% -1 státie 

7.3 Návrh riešenia parkovacích plôch : 

Celkový požadovaný počet stojísk 23 stojísk z toho jedno pre osoby s obmedzenou schopnosťou 
pohybu. 
Pre pokrytie potrieb statickej dopravy navrhovanej novostavby bude rozmiestnenie parkovacích státí 
nasledovné : 
- kolmo na vstup do objektu je 12 kolmých stání 
- pozdĺž objektu je 11 kolmých stání doplnené o ďalšie kolmé parkovacie miesta. Jedno z ich je pre ' 
imobilných. 

7.4 Popis technického riešenia : 

7.4.1 Smerové pomery. 
Komunikácie sú priame, šírka komunikácie je 6,00m. Nábehové oblúky na komunikácii budú 
minimálneho polomeru R=3,50m. 

7.4.2 Sklonové pomery. 
Výškový návrh pozdĺžneho sklonu komunikácii vychádza z výšok jestvujúcich ciest v mieste 
pripojenia a podlahy prízemia hlavného objektu. Pozdĺžny sklon vozovky bude minimálne 0,5%. 
Niveleta vozovky bude v medziach normy STN 73 6110. 

Priečny sklon krytu vozovky je jednostranný 1,0-2,0%. 

7.4.3 Konštrukčné usporiadanie 
Navrhovaná konštrukcia prístupovej spevnenej plochy s povrchom zo zámkovej dlažby je nasledovná: 

Zámková dlažba hr. 60 mm 
Pieskový podsyp hr. 40 mm 
Ochranná fólia proti preniku RL + 2 x Tatratex 
Cementom stmelená zmes CBGM hr. 150 mm 
Vibrovaná štrkodrva ŠV 0-16 /150 Mpa/ hr. 150 mm 
Štrkopiesok hr. 100 mm 

Komunikácie a spevnené plochy budú ohraničené betónovými obrubníkmi ABO 2-15 aABO 1/828 
uloženými do betónového lôžka s opierkou. Nášlap na Obrubník ABO 2-15 bude 12cm. 
Odvodnenie 
Výskyt podzemných vôd ovplyvňujúcich kvalitu podložia nie je predpokladaný. 
Odvedenie zrážkových vôd z povrchu parkovísk, komunikácie a chodníkov pre peších je zabezpečené 
priečnym a pozdĺžnym sklonom krytu do novo navrhnutých uličných vpustí v počte 4 ks, ktoré sú 
zaústené do dažďovej kanalizácie 

35/49 



7.4.4 Dopravné značenie: 
Premávka na komunikácii bude riadená vodorovným a zvislým dopravným značením v zmysle 
vyhlášky MV SR č. 90/1997 Zb. z. Bola vypracovaná situácia Trvalého dopravného značenia, ktorá je 
vo výkrese č.3. Dočasné dopravné značenie nie je vypracované z dôvodu vykonávania prác mimo 
verejných komunikácii. 

Návrhové prvky chodníkov, ich priestorové usporiadanie a úpravy prechodov pre chodcov 
budú navrhnuté v zmysle znenia vyhlášky č. 192/1994 Zb., Ministerstva životného prostredia o 
všeobecných podmienkach na stavby používané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu. 

7.4.5 Charakteristika a popis riešenia objektu: 

Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie. 
Výstavbou spevnených plôch nedôjde k negatívnym vplyvom na životné prostredie. Navrhované 
konštrukčné materiály sú ekologický nezávadné. 

Z hľadiska BOZP a bezpečnosti prevádzky. 
Počas výstavby je potrebné rešpektovať všeobecné záväzné bezpečnostné predpisy. Pred začatím 
výstavby predmetného objektu je potrebné všetky podzemné vedenia nachádzajúce sa pod 
navrhovanými plochami vytýčiť, prípadne vykonať prekládku alebo zabezpečenie ochrany 
podzemných vedení. 

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie rieši vykurovanie a chladenie „Polikliniky v 
Ružomberku s ohľadom na hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy. Pre vypracovanie 
projektu pre DUR bola ako podklad použitá výkresová dokumentácia príslušného rozsahu 
a požiadavky investora (požiadavky jednotlivých technológií na teplotu a relatívnu vlhkosť) na 
vykurovací a chladiaci systém. 

8.2 Vykurovanie - bilancia potreby tepla 
8.2.1 Klimatické podmienky miesta stavby 

1. Klimatické podmienky 

8. Vykurovanie a chladenie 
8.1 Úvod 

Ružomberok 494 

Mesto 
Nadmorská Vonkajšia 

výška výpočtová 
[m.n.m.] teplota zima [°C] 

-16 

Vonkajšia 
výpočtová 

teplota 
leto[°C] 

7,2 

Vykurovacie 
obdobie 

[deň] 

259 

Teplotná Veterná 
oblasť oblasť 

3 1 

2. Mesačné priemery teplôt u jednotlivých mesiacoch v °C 

Mesto 

Ružomberok 
- - 2,3 7,6 12, 15, 17 16, 12, 7,7 2,5 -

3,8 1,9 5 4 4 5 2,2 
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CEZ /2018 

DODATOK č. 2 
K zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 03.04.2017 
uzatvorenej podľa zákona 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

(Občiansky zákonník) 

Budúci predávajúci: 

Názov: 
Sídlo: 
V ktorého mene koná: 
IČO: 
Číslo účtu: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
BIC: 

Zmluvné strany 

Mesto Ružomberok 
Námestie A. Hlinku č. 1, 034 01 Ružomberok 
MUDr. Igor Čombor, PhD., primátor mesta 
00315737 
5070091844/0900 
Slovenská sporiteľňa a.s. 
SK59 0900 0000 0050 7009 1844 
GIBASKBX 
samostatný územný samosprávny celok zriadený zákonom č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
(ďalej len ,,budúci predávajúci" v príslušnom gramatickom tvare) 

budúci kupujúci: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
V ktorého mene koná: 

ICO: 
Registrácia: 

Číslo účtu: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
BIC: 

Poliklinika Ružomberok, s.r.o., 
Madačova 1/A, 034 01 Ružomberok 
Ing, Štefan Truban- konateľ 
Mgr. Martin Alušic- konateľ 
Za spoločnosť konajú konatelia spoločne, a to tak, že k vytlačenému alebo 
napísanému obchodnému menu spoločnosti a slova konateľ a mena 
podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis 
50 597 043 
obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, 
odd. Sro, Vložka číslo: 66682/L 

( ďalej len ,,budúci kupujúci" v príslušnom gramatickom tvare) 

sa v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade 
so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a 
na základe uznesenie MsZ č. 100/2018 zo dňa 16.05.2018 dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k zmluve 
o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 03.04.2017 CEZ 0210/2017 v znení dodatkuč.1 (ďalej len 
,, zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy") nasledovne: 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

1. Dňa 03.04.2017 bola medzi prenajímateľom a nájomcom uzatvorená zmluva o uzatvorení budúcej 
kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je záväzok Zmluvných strán uzatvoriť v budúcnosti Kúpnu zmluvu, 
predmetom ktorej bude prevod vlastníckeho práva Budúceho predávajúceho k Nehnuteľnosti na 
Budúceho kupujúceho( ďalej len „kúpna zmluva"). Nehnuteľnosťou je pozemok KNC parc.č. 
6008/10 o výmere 3092m2, druh pozemku ostatné plochy, vytvorený oddelením z pozemku KNC 
parc.č. 6008/1 zapísanom na LV č. 4101 pre obec a k.ú. Ružomberok, vedený Okresným úradom 
Ružomberok, katastrálny odbor, ktorý bol vytvorený Geometrickým plánom č. 36672769-052/16 



vyhotoviteľa RGK, s.r.o. so sídlom Malé Tatry 27, Ružomberok , IČO: 36 672 769 zo dňa 
25.04.2016. 

2. Budúci kupujúci sa v zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 03.04.2017 v bode 4.4. 
zaviazal, že zabezpečí aby bolo v lehote určenej v podmienkach verejnej obchodnej súťaže, a to 
v lehote 9 mesiacov od uzavretia tejto zmluvy, vydané stavebné povolenie na Stavby, pričom 
stavebné povolenie v tejto lehote bude právoplatné. Zároveň sa v bode 4.5. zaviazal, že zabezpečí, 
aby bolo v lehote určenej v podmienkach verejnej obchodnej súťaže, a to v lehote 20 mesiacov od 
právoplatnosti stavebného povolenia vydané povolenie stavby užívať, pričom povolenie stavby 
užívať bude v tejto lehote právoplatné. 

3. Tento dodatok sa uzatvára na základe uznesenia MsZ zo dňa 16.05.2018 č. 100/2018. 

1. Na základe dohody zmluvných strán sa predlžuje lehota uvedená v bode 4.4 zmluvy o uzatvorení 
budúcej kúpnej zmluvy pre budúceho kupujúceho: Poliklinika Ružomberok, s.r.o., so sídlom 
Madačova 1/A, 034 01 Ružomberok, IČO: 50 597 043 pre získanie právoplatného stavebného 
povolenia podľa čl. IV bod 4.4. Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve CEZ 0210/2017 v jej platnom znení 
na výstavbu Stavieb, ako sú tieto definované v zmluve, v zmysle platného územného plánu, a to v 
lehote do 17.03.2018. Budúci kupujúci zabezpečí k stavbám, tak ako sú tieto definované 
v zmluve, právoplatné kolaudačné rozhodnutie podľa čl. IV bodu 4.5. zmluvy v lehote do 20 
mesiacov od právoplatnosti stavebného povolenia. 

1. Tento dodatok je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 
03,04.2017 CEZ 0210/2017 . Ostatné ustanovenia zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo 
dňa 03.04.2017 CEZ 0210/2017, týmto dodatkom nedotknuté, zostávajú v platnosti a nezmenené. 

2. Tento dodatok bol vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých si prenajímateľ ponechá 3 vyhotovenia 
a nájomca obdrží 2 vyhotovenia totožného znenia. 

3. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a podľa § 5a zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany 
súhlasia so zverejnením tohto dodatku na webovom sídle (internetovej stránke) prenajímateľa. 

4. Tento dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť po jeho zverejnení. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť pre tento právny úkon nie je obmedzená, že 
dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že dodatok nebol uzatvorený v tiesni ani 
za nápadne nevýhodných podmienok, že dodatok si pred podpisom pozorne prečítali jeho obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali. 

V Ružomberku, dňa V Ružomberku, dňa 14.06.2018 
Za budúceho predávajúceho za budúceho kupujúceho 

Článok II. 
Predmet dodatku 

Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

Ing. Štefan Truban 
konateľ spoločnosti 
Poliklinika Ružomberok, s.r;ó 

Mgr. Martin Alušic 
konateľ spoločnosti 
Poliklinika Ružomberok, s.r.o. 



CEZ /2019 

DODATOK č. 3 
K zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 03.04.2017 
uzatvorenej podľa zákona 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

(Občiansky zákonník) 

Zmluvné strany 

Budúci predávajúci: 

Názov: 
Sídlo: 
V ktorého mene koná: 
IČO: 
Číslo účtu: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
BJC: 

Mesto Ružomberok 
Námestie A. Hlinku č. 1, 034 01 Ružomberok 
MUDr. Igor Čombor, PhD., primátor mesta 
00315737 
5070091844/0900 
Slovenská sporiteľňa a. s. 
SK59 0900 0000 0050 7009 1844 
GIBASKBX 
samostatný územný samosprávny celok zriadený zákonom č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „budúci predávajúci" v príslušnom gramatickom tvare) 

budúci kupujúci: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
V ktorého mene koná: 
IČO: 
Registrácia: 

Číslo účtu: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
BIC: 

Poliklinika Ružomberok, s.r.o., 
Madačova 1/A, 034 01 Ružomberok 
Ing. Róbert Kolár 
50 597 043 
obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, 
odd. Sro, Vložka číslo: 66682/L 

{ dalej len „budúci kupujúci" v príslušnom gramatickom tvare) 

sa v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade 
so zákonom SNR Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a 
na základe uznesenie MsZ č. 175/2019 zo dňa 25.9.2019 dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 k zmluve 
o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 03.04.2017 CEZ 0210/2017 v znení dodatkuč.1 a dodatku 
č. 2 (ďalej len ,, zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy") nasledovne: 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

1. Dňa 03.04.2017 bola medzi budúcim kupujúcim a budúcim predávajúcim uzatvorená zmluva 
o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je záväzok Zmluvných strán uzatvoriť 
v budúcnosti Kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bude prevod vlastníckeho práva Budúceho 
predávajúceho k Nehnuteľnosti na Budúceho kupujúceho (ďalej len „kúpna zmluva"). Nehnuteľnosťou 
je pozemok KNC parc.č. 6008/10 o výmere 3092m2, druh pozemku ostatné plochy, vytvorený 
oddelením z pozemku KNC parc.č. 6008/1 zapísanom na LV č. 4101 pre obec a k.ú. Ružomberok, 
vedený Okresným úradom Ružomberok, katastrálny odbor, ktorý bol vytvorený Geometrickým plánom 
5. 36672769-052/16 vyhotoviteľa RGK, s.r.o. so sídlom Malé Tatry 27, Ružomberok, IČO: 36 672 769 
zo dňa 25.04.2016. 

2. Budúci kupujúci sa v zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 03.04.2017 v bode 4.5. 



zaviazal, že zabezpečí aby bolo v lehote určenej v podmienkach verejnej obchodnej súťaže, a to 
v lehote 20 mesiacov od právoplatnosti stavebného povolenia vydané povolenie stavby užívať ( ďalej 
len „Kolaudačné povolenie"), pričom povolenie stavby užívať bude v tejto lehote právoplatné. Budúci 
kupujúci je povinný stavby dostavať v súlade s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou. 

3. Tento dodatok sa uzatvára na základe uznesenia MsZ zo dňa 25.9.2019 č. uznesenia 175/2019. 

t. Na základe dohody zmluvných strán a uznesenia MsZ č. 175/2019 sa mení lehota uvedená v čl. IV 
bode 4.5 zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy pre budúceho kupujúceho: Poliklinika 
Ružomberok, s.r.o., so sídlom Madačova 1/A, 034 01 Ružomberok, IČO: 50 597 043 pre získanie 
kolaudačného rozhodnutia nasledovne: 

Budúci kupujúci zabezpečí, aby bolo v lehote do 34 mesiacov od právoplatnosti Stavebného 
povolenia (bod 4,4.) vydané povolenie Stavby užívať ( ďalej len „kolaudačné povolenie"), pričom 
povolenie Stavby užívať bude v tejto lehote právoplatné. Budúci kupujúci je povinný Stavby dostavať 
v súlade s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou v zmysle územného plánu. 

2. Na základe dohody zmluvných strán a uznesenia MsZ č. 175/2019 sa mení lehota uvedená včl. 
II bode 2.4. zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy nasledovne: 

Povinnosť zmluvných strán uzavrieť Kúpnu zmluvu trvá v závislosti od novej lehoty pre zabezpečenie 
právoplatného Kolaudačného rozhodnutia ku Stavbám. 

1. Tento dodatok je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 
03.04.2017 CEZ 0210/2017 v znení jej dodatkov . Ostatné ustanovenia zmluvy o uzatvorení budúcej 
kúpnej zmluvy zo dňa 03.04.2017 CEZ 0210/2017, týmto dodatkom nedotknuté, zostávajú v platnosti 
a nezmenené. 

2. Tento dodatok bo! vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých si budúci predávajúci ponechá 3 
vyhotovenia a budúci kupujúci obdrží 2 vyhotovenia totožného znenia. 

3. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a podľa § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany 
súhlasia so zverejnením tohto dodatku na webovom sídle budúceho predávajúceho. 

4. Tento dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinnosť po jeho zverejnení. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť pre tento právny úkon nie je obmedzená, že 
dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že dodatok nebol uzatvorený v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, že dodatok si pred podpisom pozorne prečítali jeho obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali. 

Článok II. 
Predmet dodatku 

Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

V Ružomberku, dňa 

za budúceho kupujúceho 

$ i O. 

kfo. Róbert Koláŕŕ 
konateľ spoločnosti 
Poliklinika Ružomberok, s.r.o 



Mesto Ružomberok 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU 

Výpis 
uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Ružomberku zo dňa 25.09.2019 
t 

K b o d u č. 9.06 

Uznesenie č. 175/2019 
Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku: 

I. schvaľuje 
v spojitosti s § 17 a § 18 (OVS) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Ružomberok, 
verzia 10: 

predĺženie lehoty pre Budúceho kupujúceho Poliklinika Ružomberok s.r.o. pozemku, pare. č. KNC 
6008/10 o výmere 3092 m2, druh pozemku ostatné plochy, vytvorený Geometrickým plánom č. 
36672769/052-16 z pozemku KNC pare. č. 6008/1 o výmere 6489 m2, druh pozemku ostatné plochy, 
pozemok zapísaný na LV č. 4101, vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálny odbor, pre okres 
a obec Ružomberok, k ú. Ružomberok, a to pre získanie právoplatného Kolaudačného rozhodnutia 
podľa či. IV. bod 4.5 Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve CEZ 0210/2017 v jej platnom znení {ďalej len 
„zmluva") nasledovne: 
„Budúci kupujúci zabezpečí, aby bolo v lehote do 34 mesiacov od právoplatnosti Stavebného povolenia 
(bod 4.4) vydané povolenie Stavby užívať (ďalej len „Kolaudačné rozhodnutie"), pričom povolenie Stavby 
užívať bude v tejto lehote právoplatné. Budúci kupujúci je povinný Stavby dostavať v súlade s odsúhlasenou 
projektovou dokumentáciou v zmysle platného územného plánu." 

ČI. II. ods. 2.4 zmluvy sa rovnako mení v závislosti od novej lehoty pre zabezpečenie právoplatného 
Kolaudačného rozhodnutia ku Stavbám. 

Zmena bude vykonaná uzatvorením Dodatku č. 3 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy C E Z 
0210/2017 v jej platnom znení. 

Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1098/1,034 01 Ružomberok, Teľ: +421 44 431 44 22 
www.ruzomberok.sk,ruzomberok@ruzomberok.sk, IČO: 00315737, DIČ: 2021339265 

mailto:ruzomberok@ruzomberok.sk


CEZ 12020 

DODATOK č. 4 
K zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 03.04.2017 
uzatvorenej podľa zákona 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

(Občiansky zákonník) 

Budúci predávajúci: 

Názov: 
Sídlo: 
V ktorého mene koná: 
IČO: 
Číslo účtu: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
BIC: 

Zmluvné strany 

Mesto Ružomberok 
Námestie A. Hlinku č. 1, 034 01 Ružomberok 
MUDr. Igor Čombor, PhD., primátor mesta 
00315737 

samostatný územný samosprávny celok zriadený zákonom č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Budúci predávajúci" v príslušnom gramatickom tvare) 

Budúci kupujúci: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 

V ktorého mene koná: 

IČO: Registrácia: 

Číslo účtu: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
BIC: 

Poliklinika Ružomberok, s.r.o. 
Madačova 1/A, 034 01 Ružomberok 
Ing. Róbert Kolár- konateľ 
Juraj Nižňanský - konateľ 
50 597 043 
Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, 
odd.: Sro, Vložka číslo: 66682/L 

(ďalej len „Budúci kupujúci" v príslušnom gramatickom tvare) 

(Budúci predávajúci a Budúci kupujúci ďalej spolu aj ako „Zmluvná strana" v príslušnom gramatickom tvare) 

sa v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so 
zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, dohodli na uzatvorení Dodatku 
č. 4 k zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 03.04.2017 CEZ 0210/2017 v znení Dodatku 
č. 1 CEZ 22/2018 zo dňa 20.12.2017, Dodatku č. 2 CEZ 350/2018 zo dna 2.7.2018, Dodatku č. 3 CEZ 
535/2019 zo dňa 3.10.2019 (ďalej len „ Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy") nasledovne: 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

1. Dňa 03.04.2017 bola medzi Budúcim predávajúcim a Budúcim kupujúcim uzatvorená Zmluva 
o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je záväzok Zmluvných strán uzatvoriť 
v budúcnosti Kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bude prevod vlastníckeho práva Budúceho 
predávajúceho k Nehnuteľnosti na Budúceho kupujúceho (ďalej len „Kúpna zmluva"). Nehnuteľnosťou 
je pozemok KNC parc.č. 6008/10 o výmere 3092m2, druh pozemku ostatné plochy, vytvorený 
oddelením z pozemku KNC parc.č. 6008/1 zapísanom na LV č. 4101 pre obec a k.ú. Ružomberok, 



vedený Okresným úradom Ružomberok, katastrálny odbor, ktorý bol vytvorený Geometrickým plánom 
č. 36672769-052/16 vyhotoviteľa RGK, s.r.o. so sídlom Malé Tatry 27, Ružomberok, IČO: 36 672 769 
zo dňa 25.04.2016. 

2. Budúci kupujúci sa v Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 03.04.2017 zaviazal na 
pozemku (nehnuteľnosti) na základe štúdie - architektonická štúdia z novembra 2016, vypracovaná 
spoločnosťou IPP Partner s.r.o., postaviť jednu budovu určenú na prenájom pre zdravotnícke 
a súvisiace služby, príjazdovú cestu a parkovacie miesta - v štúdii označené ako objekty SO 01, SO 
04, SO 05, ktoré Zmluvné strany vnímajú ako záväzné, čo pre potreby Zmluvy o uzatvorení budúcej 
kúpnej zmluvy zo dňa 03.04.2017 znamená vzhľad a počet poschodí stavby, umiestnenie stavieb, 
ako aj riešenie statickej dopravy. Budúci kupujúci sa zároveň zaviazal dodržať účel objektu SO 01, 
ktorým sú zdravotnícke a súvisiace služby, pričom pre zachovanie účelu sa vyžaduje, aby väčšia časť 
výmery podlahovej plochy objektu SO 01 bola v rozhodnutí o povolení Stavby užívať určená pre 
uvedený účel. Účel je možné meniť iba písomným dodatkom k tejto Zmluve podpísaný obidvoma 
Zmluvnými stranami. 

3. Tento dodatok sa uzatvára na základe žiadosti spoločnosti Poliklinika Ružomberok s.r.o. a predloženej 
koncepčnej štúdie využiteľnosti objektu „Polyfunkčný objekt s poliklinikou Ružomberok,,, zákaznícke 
číslo 242, autori: design graphic architecture, Gonos, Simonides, Cimbal, Chomják, 
Kušnírik, súhlasného stanoviska ÚHA Mesta Ružomberok zo dňa 27.12.2019, ktoré tvoria prílohou 
k tomuto dodatku a súhlasného rozhodnutia vedenia mesta Ružomberok zo dňa 10.2.2020 

Článok 11. 
Predmet dodatku 

1. Na základe dohody Zmluvných strán sa dopĺňa a mení ČI. I Úvodné ustanovenia a definícia 
niektorých pojmov Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 03.04.2017 v bode 1.3 
nasledovne: 

„Budúci kupujúci sa zaväzuje na pozemku f nehnuteľnosti) postaviť jednu budovu určenú na prenájom 
pre zdravotnícke a súvisiace služby, príjazdovú cestu a parkovacie miesta podľa projektovej 
dokumentácie koncepčnej štúdie využiteľnosti objektu „Polyfunkčný objekt s poliklinikou Ružomberok, 
zákaznícke číslo 242, autori: design graphic architecture, Gonos, Simonides, Cimbal, Chomják, 
Kušnírik (ďalej len „Polyfunkčný objekt s poliklinikou Ružomberok")". Zmluvné strany vnímajú ako 
záväznú architektúru Stavby, čo pre potreby Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy znamená 
vzhľad a počet poschodí Stavby, umiestnenie Stavieb, ako aj riešenie statickej dopravy, podľa 
projektovej dokumentácie „Polyfunkčný objekt s poliklinikou Ružomberok". 

Zmluvné strany sa dohodli, že projektová dokumentácia koncepčnej štúdie využiteľnosti objektu 
„Polyfunkčný objekt s poliklinikou Ružomberok', má prednosť voči predchádzajúcim predloženým 
štúdiám. 

2. Na základe dohody Zmluvných strán sa doplna a mení ČI. I úvodné ustanovenia a definícia niektorých 
pojmov zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 03.04.2017 v bode 1.3 nasledovne: 

„ Budúci kupujúci sa zaväzuje dodržať účel Polyfunkčný objekt s poliklinikou Ružomberok (SO 01) 
( ďalej len „objekt"), ktorým sú zdravotnícke a súvisiace služby, pričom pre zachovanie účelu sa 
vyžaduje, aby výmery podlahovej plochy objektu boli v rozhodnutí o povolení Stavby užívať určené 
pre uvedený účel minimálne v rozsahu v akom to je uvedené v projektovej dokumentácii koncepčnej 
štúdie využiteľnosti objektu „Polyfunkčný objekt s poliklinikou Ružomberok'. Účel je možné meniť iba 
písomným dodatkom k tejto Zmluve podpísaný obidvoma Zmluvnými stranami." 

Článok II). 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 
03.04.2017 CEZ 0210/2017. Ostatné ustanovenia Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 
03.04.2017 CEZ 0210/2017, týmto dodatkom nedotknuté, zostávajú v platnosti a nezmenené. 



2. Tento dodatok bol vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých si Budúci predávajúci ponechá 3 
vyhotovenia a Budúci kupujúci obdrží 2 vyhotovenia totožného znenia. 

3. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a podľa § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany 
súhlasia so zverejnením tohto dodatku na webovom sídle (internetovej stránke) Budúceho 
predávajúceho. 

4. Tento dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinnosť po jeho zverejnení. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť pre tento právny úkon nie je obmedzená, že 
dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že dodatok nebol uzatvorený v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, že dodatok si pred podpisom pozorne prečítali jeho obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali. 

V Ružomberku, df\a..:.....iA'Jc  V Ružomberku, dňa 

Za Budúceho predávajúceho 

MUDr. Igor Combor, PhD. 
primátor mesta 

Za Budúceho kupujúceho 

Ing. Róbert Kolár 
konateľ spoločnosti 
Poliklinika Ružomberok, s.r.o 

V 

/ 
Juraj Nižňanský 
konateľ spoločnosti 
Poliklinika Ružomberok, s. .o. 



D G A 

polyfunkčný jj; 
objekt 

s poliklinikou 
ružomberok 

p o l y f u n k č n ý o b j e k t s p o l i k l i n i k o u r u ž o m b e r o k 

i n v e s t o r : p o l i k l i n i k a r u ž o m b e r o k s . r . o , m a d a č o v a 1 / a , r u ž o m b e r o k 

a k c i a I z á k a z k o v é č í s l o : 2 4 2 

a u t o r i : d e s i g n g r a p h i c a r c h i t e c t u r e 

g o n o s , s i m o n i d e s , c i m b a l , c h o m j á k , k u š n í r i k 
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1, ÍDGNTtHKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVeSTOKA 

POLYFUNKČNÝ OBJEKT S POUKLÍNtKOU * RUŽOMBEROK 
Zmena slavby preO dokončením 
Ružomberok, Za revúca, 034 01 
katastrálne územie Ruíomberok 
p,£, flOúB'2, 6 M 6 W 
ŽliEnský 
Ružomberok 
POLIKLINIKA RUŽOMBEROK S.r.o. 
NMa£ov« 1/A. Riiŕomtwrpk, 034 01 
cf.g^A, design graphic architecture s.r.o. 

2. POPIS LOKALITY 

Arch liek tonická štúdia neäí koncepčný návrh využitie jestvujúceho objektu, ktorý sa nachádza ne J l d Zarevúca v Ružombwrku, v katestráJnom 
území Ružomberok na parcelách Clsio 600B/2 a 6008/10. Predmetom projektuje nóvrh fukntného využlíia jestvujúceho objektu resp. Jestvujúcej 
hrubej stavby oudovy a možnou zmenou úóeJu využitia objoktu, kiorý ma slúžiť ako poiyiunkčné zdravolnlcka zariadenie, sJúžiacej pre potreby 
Investora. 
Predŕcžený návrh rešpektuje požiadavku Investora na cptimáínu využiteľnosť predmetnej stavby pri zohfadnenl podmienok stanovených vo 
východiskových podkiadoch. 
Objekt je situovaný vo východnej časti pozemku pozdli východnej hranice pozemku, v širšom areáty nemocnice. Pozemok Je pflstupný v 
severozápadnom rohu pozemku z ulice Za revúca. Pred objektom sú silgavsrvé parkovacie sí^Ua pre žama.s'.naficijv & klientov za riad en lâ  
nachádzajúca sa na pozemku Investora, ktoré sú od mastnej komunikácie oddelené zelenou záhradou s reiax zónami. Rlefienie spevnených 
plôcíi a statickej dopravy je ponechané podlé pôvodného projektovaného riešenia. 
Pre napojenie obje kí u tíudy využitú vSetky ©xíslujúce Inžlnterako siete, fetoré boli zrea]i;ovpnŔ pre rjošeny objskt, V ďaj&om slupní projektovej 
dokumentácie búda preverená dostatočná dimenzia predmetných rozvodov podfa navrhovaného účelu stavby. Pôvodná dokumentácia. slúžiaca 
ako podklad, bola vypracované spoločnosťou DZ ARCHITEKTI v stupni pre stavebné povolenie ^ novembri 2017. 

3. POPIS EXISTUJÚCEHO STAVU 

Riešený objekl bol pôvodne navrhnutý pre údely zOravctnlckeha zariadenia (poliklinika). Tento úče) využitia bol ale počas vyslavby objektu 
prehodnolený a zámerom investora je vytvoriť polyfunkčný objekt s poliklinikou. V súčasnosti je objekt v štádiu hrubej stavby Ivorenej 
montovaným prefabrikovaným i c j c Mbcfôť\cvým skeletom Jedná so o Stvorpodležný objekt s jedným ustúpeným podlažím, bez podpivnlfienla. 
Obfefct pôdorysne obdĺžnikového tvaru o celkových rozmeroch strán 41,06x15,25m. Zvislé nosné konštrukcia sú Ivoroné prefabrikovanými 
železobetónovými atpaml rozmeru 40Gx400mm, ktoré sú doplnené výplfiovým mjrlvom i presných pórobetónových tvárnic YTONG hrybky 
250íľirn na íeokcvrsívú lepiacu maltu YTONG, Vodorovné nosné konähukcie sú tvorená prefabrikovanými železobetónovými prlevlakml v 
priečnom smere, no ktorých je uioiený montovaný slrop z prefabrikovaných odľahčených stropných panelov typu SPlROL hr.200 resp. 265mm. 
Sústava vodorovných a zvislých nosných konštrukcii je doptená systém cm stužujúcim íelezobetô nových silon síftodiskového jadra, Vnútorné 
detiace konštrukcie eko aj vý pinové konštrukcie zaliaľ realizované neboli. 

4. POPIS NAVRHOVANÉHO REÔENIA 

Predmetná Síúdls rtoí.1 konceptná návrh imeny l i t ^ u i/yužlUa objektu i pôvodne navrhovaného objeklu polikliniky a polyfunkčný objekt s 
poliklinikou. V prípade tejto štúdie bo! zvolený poslup v zmysle poskytnutých údajov, ktoré sú považované za záväzné, z ktorých sa 
vykry 51a Hzúvall áj pwvédŕkfjvá väíby. Dlspo2|čná rie&enle objektu je vlejto fáze plne podradená funkčnosti, svetloiechnEckým podmienkam a 
požiadavkám na zvýšenie efektivity využitia priestorov a maximálne aptimalÉzovsnle stavebných nákladov. V nesenom ob]ekle Je navrhnutý 
centrálny vstupný priestor. lekáreň, zdravotnícke zariadenia s ambulantnou tasľou. ečjrnlnlstrativna-kanceláísíie priestory s technickú zázomfo. 
Návrh rieSi dispozičné úpravy Jestvujúcich priestorov pri zohladnenl jestvujúceho nosného konštrukčného systému objektu. 

Na 1.NP je situovaný centrálny hlavný vstup do objektu, z ktorého jc prístupná schodisková hala s dvojicou výťahov. V ľave| časti vedľa hlavného 
vstupu sa nachádza priestor lekárne, ktorá ma navrhnutý aj (samostatný zásobovači vstup zo zadnej (východnej) strany objektu, Po pracej strane 
hlavného vstupu je navrhnutý potyfiinfcfný priestor ra prenájom hygienická zázemia a ambuíancfo •wžeobacného lekára pre deti a dorast ako a) 
dospelých. Okrem toho sa na tomto podlaží nachádza technické zázemie silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácia. 

Na 2.NP }c situovaný pňestor polikliniky, ktorý Je dispozičné ako aj veTkosľou jednotlivých miestnosti navrhnutý nie jen na bo na)vä££te efektívne 
využitie podlahovej plochy, ale aj maximálnu možnú variabilitu resp. umiveržálnúst1 riadeného priestoru, kde je možné ú £e| Jednotlivých ambulancii 
v čase menlt bez potreby vžžneJSich stavebných zásahov. Predmetné ambuíancte sú rlalené baz špecifikácie ich typu s chladom na možnosť 
prenájmu Jednotlivých ambulancii záujemcom. Vybavenie jodnollivýcti ambulancie OuOe následne riešené ich užívateľmi na základe ich účelu 
resp. zamerania v súlade s Vestníkom M Z SR. 

Na 3.híPje navrhnutý ksneetársko administratívny priestor urierrý na prenájom. Priestor je dispozičné navrhnutý tak, ža v "prednej" časti od ulica 
(t.j. zépadnej lasáde) sú natrhnuté "maloplošné" kancelárske priestory na prenájom ŕ výmerou 1Ô.3 resp. 27.1m2. Zvyšný priestor v "zednef 
časti (Lj- východnej fasáde) Je rozdelený na 2 väčšie kancelárie typu open space. 
Okrem týchto kancelárskych priestorov sa tu nachádza aj spofečné hygienické zázemie. 

4.LVP je rovnako riaiené pko kancelársko administratívny priestor určený na prenájom. PriešIOÍ je dispozičné navrhnutý tak, že v pravej a ľavej 
časti su navrhnuté 2 väčšia kancelársko priestory typu openspaoe s vymsrou 147,Sm2 ro&p. 189,2m2. Zvyäný priostorje rozdelený do 5 menších 
kancelárii s výmerou cca. 10,3m2. 
Rovnako ako ej na 3.NP, a) tu je riešené hygienické zázemie. 

5.NP je riešená ako ustúpené podíažie, kde je navrhnutý kancelársky priestor na prenájom, alternatívne ako kancelársky resp, rakovacŕ priestor 
(zasadačka), ktorý by siúíll na prenájom pre väetkých klientov z kancelárskej časti na 3.KP a 4.NP. 
Vzhľadom na to. že pôvodne bol tento priestor navrhovaný ako technické zá2amia, v predmetnom priestore ja nedostatočná svetlé vý&ke 
miestnosti (2500mmj. Navrhujeme preto, aby bola v tejto časti demontovaná prefabrikovaná sIrepné konštrukcia a aby jestvujúca konštrukčná 
výška podlažia bola upravená t pôvodných 280Qmm na výšku 4000ntm. 
Okrem toho navrhujeme, aby bol púvodná navrhovaný pôdorys doslavaný do tvaru cbdlžnlke, kde vo vzniknutej £asU doal&vby vznlkris technická 
miestnosť ZT|. VZT a UK. Rovnako tak uvažujeme s dopinenlm stanice druhého výťahu v tomto podlaží. 

Dispozičné riešenie jednotlivých podlaží je v tomto stupni riešené ako koncepčné riešenie využitia jednotlivých priestorov a ma za účel ukázať 
variantná riešenia možností vy užitia jed notSvých priestorov. Priesotory ambulancií je možná riešil' na základe požiadaviek budúcich nájomcov ako 
napríklad Jedna smbuíands lekér-sestna. dve sám ostatné ambulancie (samostatne lekáf aj sestra) pripadne ako združené ambulancia (1 sestra a 
2 ambulancie lekárov) atrf. Rovnako tak d&poľjäne riešenie kancelárskych priestorov je len orientačné a mčže byť upravované podlá 
požiadaviek nájomcov, kde môžu byť spájané viaceré menila kancelárie do Jedného priestoru, pripadne kancelárie typu open space budú 
"ukrajované" podľa požiadaviek konkrétnych záujemcov. 

4. ZAKLADNÉ STATICKÉ A STAVEBNOTECHNfCKÉ RIEŠENIE 

Predmetný oojekt Jo konitrukčne rfežený ako montovaný prefabrikovaný žeiezobelónovy skelet Jedná sa o žtvorpodlažný objekt s jedným 
ustúpeným podlažím, bez podplvnlčenla. Objekt je pôdorysne obdĺžnikového tvaru o celkových rozmeroch sirén 41,06x15,25m. Zvislé nosné 
fconšt/ukcie sú tvorené prefabrikovanými železobetónovými Slp&ml rozmeru 400í400mm. kto<é sú doplnené výplňovým murivom z. presíiých 
pórobetónových tvárnic YTONG hrúbky 250mm na tenkovrswú lepiacu maltu YTONG. Vodorovné nosné konštrukcie sú tvorené prefabrikovanými 
železobetónovým! prievFakml v priečnom smere, na ktorých Je uložený montovaný strop z prefabrikovaných odíahiených slrosných panelov typu 
SPlROL hr 200 resp. 2€5mm. Sústava vodorovných a zvislých nosných konštrukcií ja dopisná systémom stužujúcich železobetónových stien 
scftodlskového jadra. Vnútorné deliace konštrukcie ako aj výplŕ.cvé konštrukcie zatiaľ realizované neboli. 
Stravná konštrukcie bude tvorená jsdnoplá&fcvou plochou strechou s hydroízojačnou PVC fóliou FATRAFOL, zateplenou tepelnou izoláciou z 
EPS 150S celkovej hrúbky 360m m s pád ovanú spádovými klinmi rovnakého maEerláiu so spádom 2,0%. 
Obvodový plášť fe tvorený výplňovým murivom YTONG hrúbky 2S0mm na tenkovrstvú lepiacu mallu YTONG. Výplňové murlyo bude zaieplané 
kontaktným zatepľovaelm systémom 2 minerálnej viny NQBASíL FKL hr.150mm s ílnáfnou povrchovmJ úpravou tvorenou slUkónovou omietkou 
SAIJMIT bielej farby. Véalky exteriérovó výptňová konštrukcie (okná a zaaktenné stany) sú navrhnutá z hliníkového vtackomorového systému s 
prerušeným tepelným mosíom, za sklennú determáínym bezpečnostným Irojskíom s požadovanými tópelnoiechnlckýml pňrsmetfaml. 
Deliaca priečky budú vyhotovené ako íahké montované sadrokar'óné koofilrukcle s vloženou ekustíckou boláckj j na zabezpečenie 
požadovaných hladín vzduchovej nepríezvučnostl. 
Podlahové konštrukcie budú Izolované požadovanými hrúbkami tepelnej a kročajovoj izolácie, naäfapná vrstva bude tvorená podlahovinami na 
báze PVC, 

6. VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Stavebné práce ani samotná prevádzka navrhovanej stavby nebude mať negallvny vplyv na živelné prostredí. Odpad vznikajúci pri 
stavebných úpravách bude odvážaný ne skládku stavebného odpadu, určenom Inve&'orovl alebo dodávateľovi stavby ra základe 
zmluvy s príslušnou organizáciou. 
LATKY ŠKOD1ACE VODÄM (LŠV) POČAS VÝSTAVBY 
Potas výstavby sa v rámci zariadenia staveniska napredpoWadá skledovenla t^tok äkodiacich vodárn, 
OCHRANA OVZDUŠIA POCAS VÝSTAVBY 
Počas vý&tavby nesmú byf na stavbe spalované žiadne odpadyl 
HLUK 
Pri stavebnej činnosti je nutné dodržiavať ustanovenia Nariadenia vlády SR č.40/2002 Z x. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami. 

7. PREHĽAD PLOŠNÝCH A OBJEMOVÝCH BILANCII 

PolyfurACná (pOtfiúh>£) pkictio 167.20 rT-2 
Plocha ambulancií (podlahovál spolu-. 50ľ,70 m2 
Kenc îárska [podtehevá) plocha spolu: E94rfi[) m2 
Ptocha komvniKé^ a z4z«fliäs (podteŕové) spol'.i: 7E<1.70 
Ce'Hovä uírtkcvä (podlaňovä) pfoch? slavby: 2329.20 m2 
Caiková zatlauaná p ocfia stavby: 626.20 
CHjoslsvarý peteator: 10 flOO rn3 
Koríírukŕ^á výSka: 1.70; 4.00 m 
Svetľá výlkn: 2.00:3.00:3.335: 3,W5 m 

a u t o r i : d e s i g n g r a p h i c a r c h i t e c t u r e p o l y f u n k č n ý o b j e k t s p o l i k l i n i k o u 
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| L E G E N D A 

HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA 354S.Om' 100,0% 

IZZ'Zl OBRYS NAVRHOVANEJ STAVBY 6 2 W 17,7% 

KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÁ PLOCHA S ASFALTOBETĎNDVÝM KRYTOM «2.5nŕ 27,1% 

KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÁ PLOCHA S KRYTOM Z BETÓNOVEJ DLAŽBY 327,4m1 6,2% 

; CHODNÍKY, SPEVNENÁ PLOCHA S KRYTOM Z BETÓNOVEJ DLAŽBY 235,7m3 6,7% 

i ZELEŇ, ZATRÁVNENE PLOCHY 579,5m' 16,3% 

: ZELEN.ZAHONY INTENZÍVNE 329.5m' 9,3% 

lllllllf ZELEŇ. ZÁHONY EXTENZÍVNE 1 !3,7irŕ 3,2% 

: DREVENÉ TERASOVÉ DOSKY NA PODKLADNOM ROSTE MS,4m' J.1% 

MLÁTOVÝ CHODNlK !26,0f>ť 6,í% 

| L E G E N D A - Ú P R A V A P O V R C H O V M E S T S K Ý C H P O Z E M K O V ( V J A Z D ) J 

t s , \ : KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÁ PLOCHA S ASFALTOBETÓNOVÝM KRYTOM j 39.W 

CHODNÍKY, SPEVNENÁ PLOCHA S KRYTOM Z BETÓNOVEJ DLAŽBY í 124,5m' J 

| L E G E N D A I N Ž I N I E R S K Ý C H S I E T I | 

: EXISTUJÚCA VN PRÍPOJKA 

E EXISTUJÚCA TRAFOSTANICA 

NAPOJENIE NA DISTRSUČNÚ SIEŤ NN 

NAVRHOVANÝ ZÁLOŽNÝ ZDROJ - DSE S E LÁGRE GAT 

NAVRHOVANÝ ROZVOD VONKAJŠIEHO OSVETLENÁ 

NAVRHOVANÉ STĹPY VONKAJŠIEHO OSVETLENIA 

EXISTUJÚCA VODOVODNÁ PRÍPOJKA 

E J „ J EXISTUJÚCA VODOMERNÁ ŠACHTA | 

EXISTUJÚCI POŽtARNÝ VODOVOD J 

: EXISTUJÚCI NADZEMNÝ HYDRANTOM DO J 

, ; EXISTUJÚCE POTRUBIE VNÚTROAREÁLOVÉhO VODOVODU ! 

EXISTUJÚCA KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA j 

j EXISTUJÚCA REVÍZNA ŠACHTA KANALIZÁCIE í 

! NAVRHOVANÁ VNÚTROAHEALOVA SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA j 

J NAVRHOVANÁ VNÚTROAREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 

! NAVRHOVANÝ V S M V N Ú T R O A R E Á L O V t J DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE 

o NAVRHOVANÝ ORL 

EXISTUJÚCE PLYNOVÉ POTRUBIE 

EXISTUJÚCI HUP 

a u t o r i : d e s i g n g r a p h i c a r c h i t e c t u r e p o l y f u n k č n ý o b j e k t s p o l i k l i n i k o u 

g o n o s , s i m o n i d e s , c i m b a l , c h o m j á k , k u š n í r i k r u ž o m b e r o k 

koncepčná štúdia využiteľnosti objektu investor: poliklinika ružomberok s.r.o, madačova 1 /a, ružomberok 
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m 

podorys 1,np | legenda miestnosti 

Q 

komunikácie zázemie prevádzky celková bilancia 
názov miestnosti m2 názov miestnosti m2 názov mieslnosli m2 názov miestnosti mi 

| sctvjadro, výťahy a komunikácie | | 151,3 | | sklady, «c, upratovanie, denné m. | I 55,2 | lekáíeft 121.5 I celková úžitavá plocha 529.7 
priestor na orenájom 45,7 zastavaná plocha 612,0 
ambulantíe-detský lekár 53,1 fisáfe! c-ciinjinBletra; ;il-;ci!y 
ambulancie - všeobecný lekár 92,9 [ 

a u t o r i : d e s i g n g r a p h i c a r c h i t e c t u r e p o l y f u n k č n ý o b j e k t s p o l i k l i n i k o u 

g o n o s , s i m o n i d e s , c i m b a l , c h o m j á k , k u š n í r i k r u ž o m b e r o k 

koncepčná štúdia využiteľnosti objektu investor: poliklinika ružomberok s.r.o, madačova 1 /a, ružomberok 



dl '- . ^ ^ ^ 

m 

podorys 2.np | legenda miestností 

komunikácie zázemie prevádzky celková bilancia 
názov miestnosti m2 názov miestnosti m2 názov miestnosti m2 názov miestnosti m2 

| sch.jadro, výťahy a komunikácie | 1 154,1 | | sklady, wo, upratovania, denné m. I I «,9 I I ambulancie I I ceíková úžitková plodná 543,7 
zastavaná plocha 626,2 
psdiel crengjimaieínej pteí iy 63,8% 

a u t o r i : d e s i g n g r a p h i c a r c h i t e c t u r e p o l y f u n k č n ý o b j e k t s p o l i k l i n i k o u 

g o n o s , s i m o n i d e s , c i m b a l , c h o m j á k , k u š n i r i k r u ž o m b e r o k 

koncepčná štúdia využiteľnosti objektu investor: poliklinika ružomberok s.r.o, madačova 1 /a, ružomberok 
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podorys 3.np | legenda miestnosti 

komunikácie 
názov miestnosti tn2 

| tch.jaero výťahy a komunikácie | | 112.3 | 

H CM 

zázemie prevádzky celková bilancia 
názov miestnosti m2 názov miestnosti m2 nézav miestnosti m2 

| sklady, wc, upratovanie, denné m. | | 39.6 | matoplošné kancelárie 116,3m2 1146,4 j celková úžitková plocha 552,2 
maloplošné kancelárie 127,1m2 54,2 zastavaná plocfia 626,2 
open space 93,1 pódií! prenafimaletnGj pic-íiy 72,5% 
open space j 106,6 j 

a u t o r i : d e s i g n g r a p h i c a r c h i t e c t u r e p o l y f u n k č n ý o b j e k t s p o l i k l i n i k o u 

g o n o s , s i m o n i d e s , c i m b a l , c h o m j á k , k u š n i r i k r u ž o m b e r o k 

koncepčná štúdia využiteľnosti objektu investor: poliklinika ružomberok S.r.o, madačova 1 /a, ružomberok 
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podorys 4.np [ legenda miestností H 0 
komunikácie zázemie prevádzky celková bilancia 
názov miestností m2 názov miestnosť m2 názov miestnosti m2 názov miestnosti ra2 

| schjadro, výťahy a komunikáde | 1 91 '5I | sklady, vre, upratovanie, denné m. | | 39,61 maloploäné kancelárie 118,3m2 92,0 celková úžitková plocha 560,1 
open space 147,8 zastavaná plocha 626,2 
open space 189,2 pcdiôl prerajimatefrej plochy 75,65 

a u t o r i : d e s i g n ' g r a p h i c a r c h i t e c t u r e p o l y f u n k č n ý o b j e k t s p o l i k l i n i k o u ™ 

g o n o s , s i m o n i d e s , c i m b a l , c h o m j á k , k u š n i r i k r u ž o m b e r o k 

k o n c e p č n á š t ú d i a v y u ž i t e ľ n o s t i o b j e k t u i n v e s t o r : p o l i k l i n i k a r u ž o m b e r o k s . r . o , m a d a ô o v a 1 / a , r u ž o m b e r o k 



D G A 

0 0 

podorys 5.np (legenda miestností 

komunikácie 
názov mlestfiosll m2 

| sch jadro, výťahy a komunikácie | 1 50.2 j 

H 0 
z á z e m i e 
názov miestností m2 

| sklady, wc, upratovanie, denné m. | | 28.0 | 

prevádzky 
názov miestnosti m2 

|open space 1 1 1 

c e l k o v á b i l a n c i a 
názov miestnosti m2 

celková úžitková plocha 143.5 
zastavaná plocha 176.7 

i podiaí prensjirTiEteľríE} p b » y 46,5% j 

a u t o r i : d e s i g n g r a p h i c a r c h i t e c t u r e p o l y f u n k č n ý o b j e k t s p o l i k l i n i k o u 

g o n o s , s i m o n i d e s , c i m b a l , c h o m j á k , k u š n í r i k r u ž o m b e r o k 

k o n c e p č n á š t ú d i a v y u ž i t e ľ n o s t i o b j e k t u i n v e s t o r p o l i k l i n i k a r u ž o m b e r o k s . r . o , m a d a č o v a l / a , r u ž o m b e r o k 
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A T f K A i 2 0 , 0 5 B 
l J _ 

5.NP t15,4QQ 

4.NP +11,400 

3 .NF +7.7D0 

^ J ™ +16.350 

2.NP *4.0P0 

1.NP iD,000 TERÉN! -0.050 

a u t o r i : d e s i g n g r a p h i c a r c h i t e c t u r e p o l y f u n k č n ý o b j e k t s p o l i k l i n i k o u 

g o n o s . s i m o n i d e s , c i m b a l , c h o m j á k , k u š n í r i k r u ž o m b e r o k 

koncepčná štúdia využiteľnosti objektu investor: poliklinika ružomberok s.r.o, madačova 1 /a, ružomberok 
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ATIKA +20.060 

ATIKA +16J5G 
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ATIKA +20.050 

5.NP+15,400 

4.MP+11.400 

SflŇP +7„7QO' 

Ž.NP +4.000 

l ^ P +0.000 

ATIKA +16.050 

TEREN 43,050 

a u t o r i : d e s i g n g r a p h i c a r c h i t e c t u r e p o l y f u n k č n ý o b j e k t s p o l i k l i n i k o u 

g o n o s , s i m o n i d e s , c i m b a l , c h o m j á k , k u š n í r i k 

koncepčná štúdia využiteľnosti objektu 
r u ž o m b e r o k 

investor: poliklinika ružomberok s.r.o, madačova 1 /a, ružomberok 
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a u t o r i : d e s i g n g r a p h i c a r c h i t e c t u r e - - - - -- - • p o l y f u n k č n ý o b j e k t 5 p o l i k l i n i k o u 

g o n o s , s i m o n i d e s , c i m b a l , c h o m j á k , k u ä n í r i k r u ž o m b e r o k 

koncepčná štúdia využiteľnosti objektu investor: poliklinika ružomberok s.r.o, madačova 1 /a, ružomberok 
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koncepčná štúdia využiteľnosti objektu investor: poliklinika ružomberok s.r.o, madačova 1 /a, ružomberok 
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a u t o r i : d e s i g n g r a p h i c a r c h i t e c t u r e p o l y f u n k č n ý o b j e k t s p o l i k l i n i k o u 

g o n o s , s i m o n i d e s , c i m b a l , c h o m j á k , k u š n i r i k r u ž o m b e r o k 

koncepčná štúdia využiteľnosti objektu investor: poliklinika ružomberok s.r.o, madačova 1 /a, ružomberok 







>C A 

a u t o r i : d e s i g n g r a p h i c a r c h i t e c t u r e p o l y f u n k č n ý o b j e k t s p o l i k l i n i k o u 

g o n o s , s i m o n j d e s , c i m b a l , c h o m j á k , k u š n í r i k 

k o n c e p č n á š t ú d i a v y u ž i t e ľ n o s t i o b j e k t u i n v e s t o r : p o l i k l i n i k a r u ž o m b e r o k s . r . o , m a d a ô o v a 1 / a , r u ž o m b e r o k 

r u ž o m b e r o k 



D G A 

a u t o r i : d e s i 9 n g r a p h i c a r c h i t e c t u r e 

g o n o s , s i m o n i d e s , c i m b a l , c h o m j á k , k u š n í r i k 

p o l y f u n k č n ý o b j e k t s p o l i k l i n i k o u 

r u ž o m b e r o k 

koncepčná štúdia využiteľnosti objektu investor: poliklinika ružomberok s.r.o, madačova 1 /a, ružomberok 
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a u t o r i : d e s i g n g r a p h i c a r c h i t e c t u r e p o l y f u n k č n ý o b j e k t s p o l i k l i n i k o u 

g o n o s , s i m o n i d e s , c i m b a l , c h o m j á k , k u š n í r i k r u ž o m b e r o k 

koncepčná štúdia využiteľnosti objektu investor: poliklinika ružomberok s.r.o, madačova 1 /a, ružomberok 



y g A 

a u t o r i : d e s i g n g r a p h i c a r c h i t e c t u r e 

g o n o s , s i m o n i d e s , c i m b a l , c h o m j á k , k u s n í r i k 

koncepčná štúdia využiteľnosti objektu 

p o l y f u n k č n ý o b j e k t s p o l i k l i n i k o u 

r u ž o m b e r o k 

investor: poliklinika ružomberok s.r.o, madačova 1 /a, ružomberok 
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a u t o r i : d e s i g n g r a p h i c a r c h i t e c t u r e p o l y f u n k č n ý o b j e k t s p o l i k l i n i k o u 

g o n o s , s i m o n i d e s , c i m b a l , c h o m j á k , k u š n í r i k r u ž o m b e r o k 

koncepčná štúdia využiteľnosti objektu investor: poliklinika ružomberok s.r.o, madačova 1 /a, ružomberok 
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D (i A 



a u t o r i : d e s i g n g r a p h i c a r c h í t e c t u r e 

g o n o s , s j m o n i d e s , c í n n b a J , c h o m j á k , k u š n í r i k 

k o n c e p č n á s t ú d í s v y u ž i t e ľ n o s t i o b j e k t u 

) G A 

p o l y f u n k č n ý o b j e k t s p o l i k l i n i k o u 

r u ž o m b e r o k 

investor: poliklinika ružomberok s.r.o. madäčova 1/a. ružomberok 
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koncepčná štúdia využiteľnosti objektu investor: poliklinika ružomberok s.r.o, madačova 1 /a, ružomberok 
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Poliklinika Ružomberok, a.s. 
Madačova l/A 
034 01 Ružomberok 

L 

Váš list číslo/zo dna Naše číslo Vybavuje /linka Ružomberok 
20.12.2019 UHA-7325-2/2019-JU Útvar hlavného architekta 27.12.2019 

Vec 
Odpoveď na žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii 

Dňa 20.12.2019 bola na Mesto Ružomberok doručená žiadosť od spoločnosti Poliklinika, a.s so 
sídlom Madačova l/A, 034 01 Ružomberok o vydanie vyjadrenia k projektu „Poliklinika Ružomberok" na 
parcelách KN-C č. 6008/10 zapísanej na LV č: 4101 a ICN-C č. 6008/2 zapísanej na LV 16 122, 
nachádzajúce sa v Ružomberku, k. ú. Ružomberok. 

Predmetná štúdia rieši koncepčný návrh zmeny účelu využitia objektu polikliniky a polyfunkčný 
objekt s poliklinikou. V riešenom objekte je navrhnutý centrálny vstupný priestor, lekáreň, zdravotnícke 
zariadenia s ambulantnou časťou, administratívno-kancelárske priestory a technické zázemie. V súčasnosti je 
objekt v štádiu hrubej stavby tvorenej montovaným prefabrikovaným železobetónovým skeletom. Jedná sa 
o 4 podlažný objekt s jedným ustúpeným podlažím, bez podpivničenia. 

Žiadosť sa podáva za účelom stavebného konania. 

Na základe uvedenej žiadosti a predloženej projektovej dokumentácie, Mesto Ružomberok, 
Útvar hlavného architekta, v zmysle Územného plánu Mesta Ružomberok schváleného Všeobecne 
záväznými nariadeniami Mesta Ružomberok č. 3/2012, 14/2013, 13/2016 a 2/2019 o záväznej časti 
Územného plánu Mesta Ružomberok v znení jeho zmien a doplnkov (ďalej aj „územný plán" 
v príslušnom vetnom tvare) vydáva nasledovné stanovisko: 

Funkčné a priestorové využitie územia, v ktorom sú lokalizované parcely KN-C č. 6008/10 a je 
určené záväznými regulatívmi územného plánu ako funkcia Q6 - p|ocliy občianskeho vybavenia 
nešpecifikované (obchody, stravovacie a ubytovacie zariadenia.služby. administratíva a pod.), pre ktoré platí: 

Prípustné funkcie: komerčné druhy občianskej vybavenosti, (špecializované obchody, supermttrkety, 
obchodné domy, hotely, penzióny, turistické informačné kancelárie, reštaurácie, jedálne, vinárne, kaviarne, 
hostince, ambulancie primárnej zdravotníckej starostlivosti, lekárne, kiná, faňžnice, galérie, kostoly, kaplnky, 
nevýrobné služby, právne, daňové a podnikateľské poradenstvo, počítačové a súvisiace činnosti, banky, 
poisťovne, úradovne rôznych inštitúcií, zariadenia polície a vojakov, hasičské stanice a iné), bývanie, 
potrebná technická vybavenosť, nevyhnutné odstavné plochy pre automobily, dopravné zariadenia, 
(autobusové zastávky, čerpacie stanice pohonných hmôt, autoservisy), plochy zelene. 
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Neprípustné funkcie: zariadenia pre nakladanie s odpadmi, výrobné a všetky ostatné činnosti s 
negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk, nákladná doprava, zvýšený výskyt hlodavcov veľkokapacitné diskotéky v 
blízkosti funkcie bývania a pod.) 

Navrhovaná stavba z perspektívy urbanistického kontextu s atraktívnym výhľadom na centrum 
mesta vhodne vypĺňa priestor medzi bývalou pôrodnicou a územím ružomberských kasární. 

Z perspektívy vnímania architektúry je predložený koncept silný vďaka jasnej a zrozumiteľnej 
reči obdĺžnika s funkčnou, prehľadnou a efektívnou dispozíciou s dostatočným presvetlením 
jednotlivých miestností denným svetlom. 

Jednoduchý objem polikliniky je na vonkajších stranách formovaný jemným prelomením fasád 
čím získava architektúra tohto jednoduchého kubusu Špecifický výraz a nádych nadčasovosti. 

Objekt tým zároveň pôsobí v danom území kompaktne a bezkonfliktne. 
Výška objektu s ustupujúcim vrchným podlažím rešpektuje výškovú hladinu okolitej zástavby. 

Na základe vyššie uvedeného k projektovej dokumentácii,,Poliklinika Ružomberok'' z hľadiska 
územného plánu ako aj z hľadiska architektonického prevedenia nemáme námietky. 

' - ŕ U 
Ing. arch. Jozef Jurčo 
hlavný architekt mesta 


