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ZMLUVA O UZAVRETI BUDUCEJ KUPNEJ ZMLUVY

uzatvorena medzi

Mesto Ruzomberok

Poliklinika Ruzomberok s.r.o.

Dia .. S5 80, At

AT P




Zmluvné strany;

Buduci kupujaci:

Nazov;
Sidlo:
ICO:

Poliklinika Ruzomberok s.r.o.,
Madacova 1/A, 034 01 Ruzomberok,
50 597 043

zapisany v Obchodnom registri Okresného suduZilina, odd. Sro, vi. & 66682/ L,
za ktorého kona: Ing. Stefan Truban, konatel
Mgr. Martin Alusic, konatel

(dalej len ,Buddci kupujlci®)

Buduci predavajuci:

Nazov:
Sidlo:
ICO:

Mesto Ruzomberok,
Namestie A. Hlinku 1, 034 01 Ruzomberok,
00 315737

za ktorého kona: MUDr. Igor Combor, PhD., primator
Ucet vedeny v Slovenska sporitelfia a.s., Cislo uctu: SK59 0900 0000 0050 7009 1844

(dalej len ,Budtici predavajuci®)

(Budtci predavajuci a Buduci kupujuci budt v dalSom texte spoloéne oznaleni aj ako
Zmiuvné strany’)
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1.3

UVODNE USTANOVENIA A DEFINICIA NIEKTORYCH POJMOV

Buduci predavajici je viastnikomnehnutefnosti definovanej v élanku Iil. bod 3.1 tejto
Zmluvy (dalej len ,Nehnutefnost™ alebo ,Pozemok").

Buduci kupujuci ma zaujem nadobudnit po spineni podmienok predpokiadanych
touto Zmiuvou vlastnicke pravo kNehnutelnosti v dobe uréenej touto Zmiuvou.

Budtci predavajlci na zaklade uznesenia Mestského zastupitel'stva v Ruzomberku &.
143/2016 zo dfia 29.06. 2016 (v spcjeni s uznesenim Mestského zastupitelstva
v Ruzomberku ¢. 203/2016 zo dna 21.09.2016) vyhlasil diia 26.08.2016 verejnu
obchodnu sit'az na predaj Nehnutefnosti, pricom ponuku Budiceho kupujliiceho
vyhodnotil Budtci predavajuci ako najvyhodnejiu, €o Budlcemu kupujucemu
oznamil pisomne. Buduci kupuijtci predlozil v obchodnej sutaZi architektonicku Studiu
z novembra 2016, vypracovanu spoloénostou IPP Partner s.r.o. (dalej len ,,Stadia“).
Buddci kupujuci sa v §tadii zaviazal na pozemku (Nehnutelnosti) postavit' jednu
budovu uréenu na prenajom pre zdravotnicke a suvisiace sluzby, prijazdovu cestu
a parkovacie miesta — v 8tudii oznaCené ako objekty SO 01, SO 04 a SO 05 (dalej iba
.Stavby”). Zmluvné strany zo Studie ako zavdzné vnimaja architekturu stavby, o
pre potreby tejto Zmluvy znamena vzhlad a poCet poschodi Stavby, umiestnenie
Stavieb, ako aj rieSenie statickej dopravy. Zmiuvné strany su si vedomé, Ze pri
projektovani Stavieb moézZze nastat zmena oproti architektonickému rieSeniu,
uvedenému v Studii predioZenej vramci verejnej obchodnej stitaZe Budicemu
predavajicemu, ktoré budd vyvolané v3eobecne zavaznymi normami vzhladom na
charakter prevadzok umiestnenych v stavbe. Pokial sa zmeny buda tykat' tej Casti
Studie, ktoré Zmluvné strany podra tohto bodu vnimaju ako zavazné, takito zmenu je
Buduci kupujuci opravneny vykonat len na zaklade obojstranne podpisaného
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dodatku. Prilohou dodatku bude stanovisko Utvaru hlavného architekta ku zmene.
V pripade, Ze Buduci kupujlci poda navrh na uzatvorenie dodatku k tejto Zmluve, je
Buduci predavajuci povinny do 10 pracovnych dni od prijatia navrhu, dodatok
podpisat’ alebo dorucit Budtiicemu kupujicemu riadne odévodnené dévody, pre ktoré
dodatok uzatvorit odmieta. Dovody mézu vyplyvat iba zo vSeobecne zavaznych
noriem. V pripade, Ze Budulci predavajici v lehote do 10 pracovnych dni dodatok
nepodpise ani dévody odmietnutia Budicemu kupujucemu nedoruéi, ma sa za to, ze
s navrhom sUhlasi. Na neskér uvedené dévody sa neprihliada. Studia tvori Prilohu &.
3 tejto Zmluvy.

Buduci kupujuci sa zavdzuje dodrzat ucel objektu SO 01, ktorym su zdravotnicke
a sUvisiace sluzby, pricom pre zachovanie Ucelu sa vyzaduje, aby vacsia Cast’ vymery
podlahovej plochy objektu SO 01 bola v rozhodnuti o povoleni Stavby uZivat uréena
pre uvedeny ugel. Uéel je mozné zmenit' iba pisomnym dodatkom k tejto Zmiuve
podpisanym obidvoma Zmluvnymi stranami.

Buduci predavajlci je viastnikom pozemku, parc. ¢. KNC 6008/10 o vymere 3092 m2,
ostatné plochy, ktory vznikne oddelenim z pozemku parc. €. KN C 6008/1 zapisanom
v LV &. 4101 pre obec a k.U. Ruzomberok, vedeny Okresnym Uradom Ruzomberok,
katastralny odbor zapisom Geometrického planu & 36672769-052/16 vyhotovitela
RGK, s.ro. so sidlom Malé Tatry 27, RuZomberok, ICO:; 36 672 769 zo dia
25.04.2016 do katastra nehnutelnosti. Cast' pozemku parc. &. KN C 6008/1 oddeluje
Nehnutelnost od verejnej cesty pre motorové vozidla (parc. 6. KN C 5965/1) a sluzi
ako chodnik pre chodcov (dalej iba ,Chodnik").

Na zaklade vyssie uvedeného sa Zmluvné strany dohodli na uzatvoreni tejto Zmluvy
o uzavreti budlcej kipnej zmluvy podla § 289 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov a prislusnych ustanoveni zakona ¢.
40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov(dalej len ,Zmiuva*)
v nasledovnom zneni:

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok Zmluvnych stran uzavriet' v budicnosti Kdpnu
zmluvu, predmetom ktorej bude prevod viastnickeho prava Budlceho predavajuceho
k Nehnutelnosti na Budidceho kupujticeho (dalej len ,Kupna zmluva®).

Lehoty na uzatvorenie Kupnej zmluvy uvedené v tejto Zmluve nezaénu plynat’ skér
ako dfiom pravoplatnosti povolenia Stavby uzivat. Budlci kupujici je povinny
bezodkladne pisomne informovat Budlceho predavajiceho o tejto skutoénosti.

Zmluvné strany su povinné uzatvorit’ Kipnu zmluvu v dobe najneskér devétdesiat
(90) kalendarnych dni po doruc¢eni pisomnej vyzvy na uzatvorenie Kupnej zmluvy
(dalej len ,Vyzva“), pricom Vyzvu si Zmiuvné strany opravnené poslat po vzniku
povinnosti uzavriet’ Kipnu zmluvu (bod 2.2. Zmluvy).

Povinnost Zmluvnych stran uzavriet Kapnu zmluvu trva v lehote 30 mesiacov od
uzavretia tejto Zmiuvy (dalej len , Lehota®).

Pre dodrzanie Lehoty uvedenej v bode 2.4 tejto Zmluvy postali, ak Vyzva bude
v tejto lehote dana na postovl prepravu. V pripade, ze zavdzok uzavriet Kuapnu
zmluvu v lehote podla bodu 2.3 tejto Zmluvy presiahne Lehotu uvedent v bode 2.4,
povinnost Zmiuvnych stran uzavriet Kupnu zmluvu bude trvat’ az do uplynutia lehoty
uvedenej v bode 2.3, aj ked' tato lehota uplynie po uplynuti Lehoty uvedenej v bode
2.4 tejto Zmluvy. Ustanovenie bodu 7.4 tejto Zmluvy sa pouzije primerane.

Za Vyzvu na uzavretie Kupnej zmluvy (dalej iba ,Vyzva") sa na Ucely tejfto Zmluvy
povazuje doruCenie navrhu Kupnej zmluvy vzneni uvedenom v Prilohe ¢. 1
s kompletne vypinenymi ustanoveniami.




Znenie Kupnej zmluvy, ktord sa Zmiuvné strany dohodli uzatvorit, je uvedené
v Prilohe € 1 ktejto Zmluve. Ustanovenia Kupnej zmluvy uvedenej v Prilohe ¢&. 1,
ktoré su nevyplnené, budu dopinené pri zaslani Vyzvy, a to v sulade so skutoénym
stavom platnym ku dfu podpisu Kdpnej zmiuvy.

NEHNUTELNOST

Buduci predavajuci je vlastnikom pozemku, parc. é. KN C 6008/10 o vymere 3092
m2, druh ostatné plochy, vytvoreny oddelenim z pozemku parc. ¢&. KN C 6008/1
zapisanom v LV €. 4101 pre obec a k.u. Ruzomberok, vedeny Okresnym uradom
Ruzomberok, katastralny odbor, ktory bol vytvoreny Geometrickym planom ¢.
36672769-052/16 vyhotovitela RGK, s.r.o. so sidlom Malé Tatry 27, RuZomberok,
ICO: 36 672 769 zo dfia 25.04. 2016. Geometricky plan tvori Prilohu &. 2 tejto
Zmluvy(dalej len ,Nehnutefnost™ alebo ,Pozemok").

Buduci predavajuci sa zavazuje, Zze v ¢ase od nadobudnutia vlastnickeho prava do
prevodu vlastinickeho prava Pozemku na Buddceho kupujliceho nebude Ziadnym
spdsobom nakladat’ s Nehnutelnostou, najma neurobi Ziaden pravny kon smerujlci
k prevodu viastnickeho prava k Nehnutelnosti na tretiu osobu, Ziaden pravny tkon
smerujici k zatazeniu Nehnutelnosti zaloZnym pravom, vecnym bremenom,
najomnou zmiuvou, zmluvou o vypozZicke alebo inou vecnopravnou alebo
zavazkopravnou tarchou, neudeli plnomocenstvo v stvislosti s dispoziciou
a nakladanim s Nehnutelnost'ou inej osobe.

Buduci predavajuci sa zavazuje previest na Budiceho kupujuceho cely Pozemok
definovany v ¢lanku . vbode 3.1 tejto Zmluvy, ato vSetke s jeho zakonnym
prislusenstvom a so véetkymi pravami a povinnostami s nim spojenymi.

OSOBITNE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zmiuvné strany si poskytnu potrebni sucinnost’ pri pineni prav a povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Buduci kupujuci upozornil Budiceho predavajuceho, Ze na Pozemku sa nachadza
elektricky kabel. Zmluvné strany berl upozornenie na vedomie a v tejto suavislosti
Buduci predavajuci suhlasi s lehotami vystavby tak, ako sa uvadza v &l. 1IV. bod 4.4
a 4.5 tejto Zmiuvy. Tieto lehoty st v stlade s podmienkami Budlceho predavajiceho,
ktoré boli uvedené vo vyhlasenej obchodnej verejnej sufazi. Prelozku elektrického
kabla zabezpeti Buduici kupujuci. Ustanovenie predchadzajucej vety neznamena
dohodu o thrade nakladov na preloZzenie elektrického kabla. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Buduci predavajuci sa nebude podiefat na financovani prekladky
elektrického kabla. V pripade, Zze Buduci kupujlci nebude ochotny prelozenie kabla
financovat, je Buduci kupujici opravneny ztohto dévodu od Zmluvy odstupit a
Zmiluvné strany si vratia, ¢o si na zaklade tejto Zmluvy plnili. Zmluvné strany sa dalej
dohodli, Zze si z tohto dévodu nebudul voci sebe uplatiovat’ Zziadne sankcie, nahradu
gkody alebo uslého zisku, pripadne naroky z vad v tejto suvislosti.

Buduci predavajlci osobitne ubezpeduje Buduceho kupujuceho, ze Nehnutelnost nie
je zataZena ziadnou inou vecnopravnou alebo zavazkopravnou tarchou, ani Ziadnymi
pravami tretich os6b, nebolo udelené plnomocenstvo v suvislosti s dispoziciou
a nakladanim s Nehnutefnostou inej osobe a neexistujuziadne prekazky, pre ktoré by
nebolo mozné alebo stazené na Nehnutelnosti postavit Stavby alebo previest
vlastnicke pravo na Budlceho kupujiceho. Buduci predavajuci vyhlasuje, Zze nema
vedomost o tom, Ze vlastnicke pravo k Pozemku bolo spochybnené.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze Buduci kupuijtici nie je opravneny postupit’ svoje pravo
na uzatvorenie Kupnej zmluvy k Nehnutelnosti podia tejto Zmluvy a/alebo previest
zavazky z tejto Zmluvy na ind pravnickd alebo fyzicku osobu bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Budtceho predavajuceho.

Buduci kupujuci zabezpeci, aby bolo vlehote urCenej v podmienkach verejnej
obchodnej sutaze (bod 1.3 Zmluvy), a to vlehote 9 mesiacov od uzavretia tejto
Zmluvy, vydané stavebné povolenie na Stavby (dalej len ,,Stavebné povolenie®),
pricom stavebné povolenie v tejto lehote bude pravoplatne.

Buduci kupujuci zabezpeci, aby bolo v lehote urCenej v podmienkach verejnej
obchodnej sutaze (bod 1.3 Zmluvy), a to vlehote 20 mesiacov od pravoplatnosti
stavebného povolenia (bod 4.4), vydané povolenie Stavby uZivat (dalej len
., Kolaudaéné rozhodnutie'}, pricom povolenie Stavby uzivat bude v tejto lehote
pravoplatné. Buduci kupujuci je povinny Stavby dostavat' v sulade s odsuhlasenou
projektovou dokumentaciou v zmysle platného tzemného planu.

V pripade, Ze Budtci predavajuci odstupi od tejto Zmluvy z dévodov uvedenych
v bode 7.3 pism. a) tejto Zmluvy, je Buduci kupujuci povinny zaplatit nahradu za
uzivanie Pozemku 19.500,- EUR ro¢ne, aZ do spinenia zmeskanych povinnosti, ktoré
boli dovodom pre odstupenie od zmiuvy.

Buduci predavajuci je povinny predlozit materidl na uzatvorenie Kupnej zmiuvy na
schvalenie Mestskému zastupitelstvu v Ruzomberku v primeranej lehote pre

cw e

aby bol schopny dodrzat lehotu uvedent v bode 2.3 tejto Zmiuvy.

Buduci predavajlci je povinny zverejnit’ tito Zmluvu do 5 pracovnych dni od jej
podpisania cboma Zmluvnymi stranami.

Buduci predavajlci necha zapisat geometricky plan definovany v bode 3.1 tejto
Zmluvy do katastra nehnutelnosti do 3 mesiacov od uzavretia tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Buduci predavajuci predloZi na najblizSie zasadnutie
Mestského zastupitelstva v Ruzomberku navrh na uzatvorenie zmluvy o budlcej
zmluve o zriadeni vecného bremena (resp. dodatok k tejto Zmiuve) prava prejazdu
a zriadenia vSetkych inZinierskych sieti (napr. elekirika, voda, kanal, plyn, opticky
kabel) na celej ploche Chodnika a cesty pre motorové vozidia (parc. €. KNC 5965/1,
ktorej v registri ,,E" KN zodpoveda parc.¢. 40234) v celej ploche, ktorou tieto pozemky
hrani¢ia s Nehnutelnostou a Susednym pozemkom v prospech opravneného
z vecného bremena, a to Budlceho kupujuceho (dalej len ,,Zamer zriadenia vecného
bremena podl'a bodu 4.10%).

Buduci kupujuci upozornil Budiceho predavajuceho, Ze uzatvoril Zmluvu o buduicej
kupnej zmiuve s podielovymi spoluvlastnikmi pozemku, parc. €. KNC 6008/2
o vymere 456 m2 v k.u. a obci RuZomberok, tento pozemok susedi s Nehnutelnostou
(dalej iba ,Susedny pozemok"). Zmluvné strany sa dohodli, Ze Buduci predavajuci
da vypracovat’ geometricky plan, ktory oddeli chodnik pre pesich aj medzi Susednym
pozemkom a verejnou cestou pre motorové vozidla (parc. €. KNC 5965/1, ktorej
v registri , E* KN zodpoveda parc. ¢. 40234). Budlci predavajuci predlozi v termine
podia bodu 4.10 Mestskému zastupitefstvu v Ruzomberku navrh na uzatvorenie
zmluvy o buducej zmluve na zriadenie vecného bremena na Chodniku aj v celej Sirke
Susedného pozemku (dalej len ,, Zamer zriadenia vecného bremena podla bodu
4.11%).

Naklady suvisiace s vyClenenim pozemkov geometrickym planom za uCelom
uvedenym v bode 4.10 a 4.11 tejto Zmluvy a zapisom vecnych bremien v prospech
Budlceho kupujiceho ako opravneného do katastra nehnutelnosti uhradi Buduci
kupujuci. Vecné bremena budu zriadené za odplatu stanovent v zmysle platnych
Zasad hospodarenia a nakladania s majetkom mesta Ruzomberok, verzia 0007.
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Buduci predavajuci upozornil Budticeho kupujticeho, Ze ¢ast' Nehnutelnosti popisana
v tomto bode ako pozemok, parc. & KNC 6008/2 bola predmetom sudneho sporu
medzi Buducim predavajucim a podielovymi spoluviastnikmi Susedného pozemku.
Sudny spor bol pravoplatne skonéeny, jeho vysledkom bolo ziskanie viastnictva
k Susednému pozemku stuCasnymi majitemi. Budicemu kupujdcemu bolo znenie
predmetného rozsudku predloZené k nahliadnutiu pred popisom tejto Zmiuvy.

Buduci predavajuci suhlasi so zriadenim akychkofvek stavieb na Nehnutelnosti,
navrhovanych v stlade s platnym Gdzemnym planom, tento suhlas dava pre stavebné
a Uzemné konanie na prislusnom stavebnom urade. Buduci predavajuci vystavi
osobitnu listinu so suhlasom podla predchadzajucej vety, ktora bude spdsobild na
pouzitie v stavebnom a uzemnom konani tak, aby ju stavebny urad povaZoval za
suhlas vlastnika Nehnutelnosti a povolil stavby navrhované Budlcim kupujicim.
Ustanovenie bodu 1.3. tejto Zmluvy tym nie je dotknuté. Buduci predavajuci vystavi
suhias podla tohto bodu do 14 dni od uzatvorenia tejto Zmluvy.

KUPNA CENA, ZMLUVNA POKUTA

Zmluvné strany sa dohodli, ze ktpna cena za Nehnutelnost bude 115.000,- EUR
(slovom jednostopitnast'tisic eur) (dalej len , Kiipna cena").

Pred uzavretim tejto Zmluvy zaplati Buduci kupujici na Gcet Buduceho
predavajuceho Prvu Cast kupnej ceny vo vydke 16.200,~- EUR (slovom Sestnasttisic
dvesto eur) (dalej iba ako ,Prva €ast’ kipnej ceny”).

Buduci kupujuci zaplati druha éast' kdpnej ceny vo vyske 98.800,- EUR (slovom
devit'desiatosemtisic osemsto eur) (dalej len ,Druha éast' kupnej ceny”) a
naklady suvisiace s ocenenim Pozemku vo vySke 100,- EUR (slovom sto eur) do 10
dni od uzavretia tejto Zmluvy na Ucet Buduceho predavajluceho uvedeny v zdhlavi
tejto Zmluvy.

V pripade, Ze Buduci predavajuci odstupi od tejto Zmiuvy z dévodov uvedenych
v bode 7.3 pism. a) tejto Zmluvy, Zmluvné strany sa dohodli, Ze Budutci kupujlci
zaplati Budicemu predavajucemu zmluvnu pokutu vo vyske 16.200,- EUR.

DORUCOVANIE

Akékolvek pisomnosti, dokumenty alebo ozndmenia Zmluvnych stran budd zasielané
pisomne postou s doru¢enim do viastnych rik zmluvnym stranam na adresy uvedené
v zahlavi tejto Zmluvy.

Zmiuvné strany sa budu navzajom bez zbytoéného odkladu informovat o akejkofvek
zmene vo vyssie uvedenych postovych adresach, telefonnych Cislach alebo
mailovych adresach, v opa¢nom pripade kazda zo Zmluvnych stran bude konat' s
ddverou v Udaje tu uvedene.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva je platna dnom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a ac¢inna v zmysle §
47a ods. 1 zakona &. 40/1964 Zb. Obdiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

Zmiluvu je mozné menit alebo doplnit’ iba pisomnym a ocislovanym dodatkom k tejto
Zmluve podpisanym obidvoma zmiuvnymi stranami. Akékofvek iné zmeny alebo
dopinenia st neplatné.

Zmluvné strany mozu odstupit' od tejto Zmluvy pri podstatnom porudeni povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy, ktoré st uvedené v tejto zmluve, a to:
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a) Buduci predavajuci je opravneny odstupit od tejto Zmluvy pri: porudeni povinnosti
uvedenych v bodoch 4.4 a/alebo 4.5 tejto Zmluvy v zmysle bodu 7.4 tejto Zmiuvy,
alebo uvedenych v bode 4.3, alebo 5.3 tejto Zmiuvy zo strany Budtceho kupujiceho,

b) Buduci kupujuci je opravneny odstupit od tejto Zmiluvy priporuseni povinnosti
uvedenych v bodoch 3.2, alebo 3.3 alebo 4.8 tejto Zmluvy zo strany Budtceho
predavajuceho, alebo v pripade, Ze sa ubezpecfenie uvedené v bode 4.2 tejto Zmluvy
ukaze ako nepravdive. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze Buduci kupujuci ma pravo
odstupit od tejto Zmiuvy aj v pripade, Ze do 31.3.2017 Mestské zastupitelstvo
v Ruzomberku nevyslovi sthlas so Zamerom zriadenia vecného bremena podla bodu
410 a 4.11. tejto Zmluvy, ato bez naroku na uplatnenie akychkolvek sankcii voéi
Buducemu predavajucemu, nahrady skody alebo uslého zisku vtejto suvislosti.
Budlci kupujuci ma pravo odstupit od tejto Zmluvy aj v pripade, ak Mestské
zastupitelstvo v Ruzomberku nasledne nevyslovi slhlas so zriadenim vecného
bremena na zaklade schvaleného zameru v zmysle bodu 4.10 a 4.11. tejto Zmiuvy, t.
z. neschvali uzatvorenie riadnej zmluvy o zriadeni vecnych bremien do 12 mesiacov
od uzatvorenia tejto zmluvy. V pripade, Ze Mestské zastupitefstvo nevyslovi sthlas
s uzatvorenim riadnej zmluvy o zriadeni vecnych bremien v zmysle predchadzajucej
vety, ma Buduci kupujici pravo na uplatnenie si nahrady Skody alebo udlého zisku
bez ohladu na skutognost, ¢i odstipi od tejto alebo Kupnej zmiuvy.

c) Kazda zo Zmiluvnych stran je opravnena odstupit od tejto Zmluvy v pripade
poruseniapovinnosti druhou stranou uzavriet Kupnu zmluvu podla &l. 1. bod 2.3 tejto
Zmiluvy.

Zmluvné strany sa dohodli a sthlasia s tym, ze terminy uvedené v bodoch 2.4, 4.4
a 4.5 tejto Zmluvysa predlzuji:

a) o pocet dni, (i) v ktorych pocas vystavby Stavby kiesne vonkajsia teplota vzduchu
podla merani SHMU uskutoénenych vdany defi 09.00 hod. v Ruzomberku pod
teploty, ktoré neumoziuju podia platnych technickych noriem stavebné postupy
a prace nevyhnutné k vystavbe a zaroven sU v procese vystavby realizované take
stavebné prace, pri ktorych uvedenda teplota objektivne tvori prekazku dalsieho
postupu a/alebo (ii) trvania nepriaznivych klimatickych a poveternostnych podmienok
(vratane prili§ vysokej rychlosti vetra), ktoré neumoznuju podfa platnych technickych
noriem stavebné postupy a prace nevyhnutné k vystavbe,

b) v pripade zmien vSeobecne zavaznych pravnych predpisov o pocet dni, pocas
ktorych bude potrebné v stvislosti s realizaciou Stavieb vytvorit a zabezpedit
podmienky v suilade so zmenenymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

¢) opocet dni trvania (i) zasahu, rozhodnutia, opairenia, zakazu, obmedzenia
a postupu organov verejnej spravy vratane necinnosti orgdnov verejnej spravy,
v désledku ktorého doslo k predizeniu terminu dokondenia Stavieb a/alebo (i)
vyvolanim sporov, namietok, iného obdobného konania tretou osobou v stavebnom
konani, inzinierskej ¢innosti, poéas realizacie vystavby Stavby a/alebo kolauda¢ného
konania,

d) v pripade vys$sej moci ainych okolnosti vyluéujicich zodpovednost napr. aj v
pripade vzniku okolnosti stavebného, technického, archeologického, geologického
alebo iného obdobného charakteru, ktoré objektivne vyvolaji zmenu v projektovej
dokumentacii, zmenu stavebného rieSenia, resp. zmenu podmienok stavebného
povolenia a pod., a to o dobu, poéas ktorej budu trvat' predmetné udalosti €i okolnosti,
e) v pripade poruSenia povinnosti Buduceho predavajuceho poskytnut sucinnost
podia tejto Zmluvy, ato o dobu, pocas ktorej budd plynit’ Budicemu predavajucemu
lehoty pre poskytnutie sucinnosti a poas doby, kedy bude Buduci predavajuci
v omeskani s plnenim uvedenej povinnosti (napr. bod 1.3, 4.12 tejto Zmluvy a pod.),

f) opocet dni, potrebnych na preloZenie inZinierskych sieti v pripade, Ze sa na
Pozemku inZinierske siete treti os6b nachadzaju, pricom lehoty sa predizuju o potet
dni, ktoré uplynt medzi podanim Ziadosti o prelozenie sieti (pocntc diiom podania na




postovll prepravu alebo diiom osobného doruéenia ziadosti) a prelozenim sieti, ktoré
koncia difom odovzdania prac spocivajlcich v prekladke sieti Budicemu kupujucemu
osobou, ktora prekladku vykona (vratane dna odovzdania).

7.5  V pripade prediZenia lehot v zmysle bodu 7.4 tejto Zmluvy je Buduci kupujuci povinny
preukazat vznik okolnosti, ktoré spdsobili prediZzenie lehdt.

7.6 Zmiluvné strany sa vyslovne dohodli, ze ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie
tejto Zmluvy neplatnym alebo netcinnym, tato neplatnost' ¢i neucinnost’ sa nedotyka
ostatnych ustanoveni tejlo Zmluvy. Zmluvné strany sa zavidzuju, Ze také neplatné
alebo nedéinné ustanovenie bude nahradené na zaklade dohody ustanovenim
platnym s rovnakym hospodarskym zmyslom.

7.7 Ostatné pravne vztahy touto Zmluvou neupravené sa riadia Obchodnym zakonnikom
a dalSimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

7.8 Zmiuva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, priéom tri (3) su pre Buduceho
predavajuceho a jedno (1) pre Budticeho kupujiceho.

7.9 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu pozorne precitali, neuzavreli ju v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienck, Ze zmluvné strany su pine spdsobilé na pravne
Ukony a Ze je im jej obsah jasny a zrozumitelny.

V Ruzomberku, daal 2 b7, <o/

R R P R R TR TP R PR P PRSPPI
Poliklinika Ruzomberok s.r.o.,

Ing. Stefan Truban, konatel
. Buduci kupujuci

V Ruzomberku, dr:)a R \..\‘\\" ‘

Mesto RuZzomberok
MUDr. Igor Combor, PhD., primator
Buduci predavajuci

Mocarenens FP R U A A S
Poliklinika Ruzomberok s.r.o.,

Mgr. Martin Alusic, konate!

Buduci kupujici

Prilohy:

Prilohaé. 1 - Znenie Kdpnej zmiuvy

Prilcha €. 2 - Geometricky plan ¢. 36672769-052/16

Priloha¢. 3 - Architektonicka stadia z 11/ 2016, vypracovana IPP Partner s.r.o.




CEZ......... Lovirrieinnn

Kipna Zmluva

uzatvorena medzi

Mesto RuZzomberok

Poliklinika Ruzomberok s.r.o.




Kupujtci:

Nazov: Poliklinika Ruzomberok s.r.o.,

Sidlo: Madaéova 1/A, 034 01 Ruzomberok,
1CO: 50 597 043

zapisany v obchodnom registri Okresného sudu Zilina, odd. Sro, vl. &. 66682/ L,
za ktorého kona: ing. Stefan Truban, konatel,
Mgr. Martin Aludic, konatefl

(dalej len ,Kupujici')

a
Predavajuci:
Nazov: Mesto Ruzomberok,
Svidlo: Namestie A. Hlinku 1, 034 01 Ruzomberok,
ICO: 00 315737
za ktorého kona: MUDTr. Igor Combor, PhD., primator

(dalej len ,Predavajaci®)

(Predavajlci a Kupujuci budu v dalSom texte spolo¢ne oznacgeni aj ako ,Zmluvné strany")

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

.

3.1

3.2

Zmluvné strany:

UVODNE USTANOVENIA A DEFINICIA POJMOV

Dha....... uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o budticej kipnej zmluve CEZ ........ 12017,
na zaklade ktorej sa Predavajlci zaviazal previest na Kupujuceho v dohodnutej dobe
a za splinenia dohodnutych podmienok vlastnicke pravo k Pozemku definovanému
v tejto zmluve.

Zmluvné strany na zaklade vy$sie uvedenej Zmluvy o buducej kupnej zmluve ana
potvrdenie spinenia podmienok v nej uvedenych uzatvaraju podfa § 588 a nasl.
zakona &. 40/1964 Zb. Obcgiansky zakonnik v platnom zneni ttto kipnu zmluvu (dalej
len ,Zmluva“) v nasledovnom zneni:

PREDMET ZMLUVY

Predavajuci je vlastnikom pozemku, parc. ¢. KN C 6008/10 o vymere 3092 m2, druh
ostatna plocha, zapisany v liste vlastnictva ¢. ........... , vedeny Okresnym uradom
Ruzomberok, katastralny odbor pre obec a k.u. Ruzomberok (dalej len ,Pozemok®).
Touto zmluvou Predavajuci predavaa Kupujici kupuje Pozemok za kupnu cenu
uvedenu v ¢lanku Hl. tejto Zmluvy.

Predavajuci prevadza na Kupujlceho viastnicke pravo k Pozemku spolu so vSetkym
zakonnym prislu§enstvom a so véetkymi pravami a povinnostami s nim spojenymi.

KUPNA CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze kiipna cena je stanovena na sumu vo vy$ke 115.000,-
EUR (slovom jednostopitnasttisic eur) (dalej len ,Kdpna cena").

Zmluvneé strany potvrdzujl, Ze cela Kupna cena bola zaplatena pred podpisom tejto
Zmluvy na zaklade Zmluvy o buducej kipnej zmluve uvedenej v bode 1.1.



5.1

52

53

VL.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

NADOBUDNUTIE VLASTNICTVA

Viastnicke pravo k Prevadzanému pozemku so vietkymi s nim suvisiacimi pravami a
povinnostami nadobuda Kupujuci dfiom rozhodnutia o povoleni vkladu viastnickeho
prava Kupujtceho k Pozemku do katastra nehnutelnosti.

Navrh na vklad viastnickeho prava Kupujuceho k pozemku do katastra nehnutefnosti
poda na zaklade vyslovnej dohody Zmluvnych stran Predavajlici sam, ato do 5
pracovnych dni po uzatvoreni kupnej zmluvy. V pripade, Ze vlehote podla
predchadzajucej vety Predavajuci navrh na vklad nepoda, navrh na vklad poda
Kupujuci sam. Naklady sulvisiace so zapisom vlastnickeho prava do katastra
nehnutelnosti uhradi Kupujtci. Zmluvné strany splnomocnenie na zaklade tohto bodu
podpisom tejto Zmluvy prijimaju.

OSOBITNE UBEZPECENIA

Predéavajuci vyhlasuje, Ze pred uzavretim tejto Zmluvyziadnym spdsobom nenakladal
s Pozemkom tvoriacim predmet prevodu, neurobil Ziadny pravny uUkon najmé
neuzavrel s inou osobou zmluvu o buducej kipnej zmluve, kupnu zmluvu, darovaciu
zmluvy, zamennu zmluvy, zaloZzni zmiuvu, nevloZil pozemok ako nepenazny vklad
do obchodnej spoloénosti alebo druZstva, neuzatvoril dohodu o zriadeni vecného
bremena, zmluvu o sprave majetku, najomnu zmluvu alebo inG zmluvu smerujlcu
k obmedzeniu vlastnickeho prava alebo smerujicu k zataZzeniu Pozemku alebo
zriadenia akékolvek prava tretej osoby k Pozemku.

Predavajuci vyhlasuje, Ze sa nezaviazal ani sa nezaviaze po podpisani tejto Zmluvy
previest Pozemok, kiory je predmetom tejto Zmluvy, na inu osobu, ani nema
vedomost 0 tom, ze by vlastnicke pravo k Pozemku bolo spochybnené.

Kupujuci vyhlasuje, ze mu je znamy stav Pozemku, ktory je predmetom prevodu,
tento pozna z obhliadky na mieste samom a zo znaleckého posudku a kupuje ho
v stave, v akom sa Pozemok nachadza ku dnhu podpisu tejto Zmluvy.

ZAVEREGNE USTANOVENIA

Tato Zmluva bola schvalena Uznesenim Mestského zastupitelstva v RuZomberku
Codii, zodia.....ccoeee

Zmluvné strany sa zavdzuju v katastralnom konani poskytnat si vzajomnu
suginnost.Predavajlici sa zavazuje bezodkladne odstranit akékolvek pripadné
nedostatky tejto Zmluvy, ktoré by podla nazoru Okresného uradu RuzZomberok,
katastralneho odboru branili vkladu vlastnickeho prava do katastra
nehnutefnosti.V pripade, Ze Predavajuci nedostatky neodstrani do 5 dni od prijatia
oznamenia o preruseni katastralneho konania, je Kupujuci, alebo osoba Kupujucim
spinomocnena, opravneny vykonat vSetky Ukony potrebné na to, aby bola tato
Zmiuva v zmysle jej obsahu a U€elu vkladu schopna.Zmluvné strany splnomocnenie
na zaklade tohto bodu podpisom tejto Zmluvy prijimaju.

Zmiuvu je mozné menit alebo doplinit’ iba pisomnym a o&islovanym dodatkom k tejto
Zmluve podpisanym opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Akékolvek
iné zmeny alebo doplnenia su neplatné.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie
tejto Zmluvy neplatnym alebo neGcinnym, tato neplatnost' i neucinnost’ sa nedotyka
ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy. Zmiuvné strany sa zavazuju, Ze také neplatne
alebo neuldéinné ustanovenie bude nahradené na zaklade dohody ustanovenim
platnym, s rovnakym hospodarskym zmyslom.

Zmluva je vyhotovena v $iestich (6) vyhotoveniach. Pri podpise tejto Zmluvy obdrzi
Kupujtci jedno(1) vyhotovenie, Predavajlci tri (3) vyhotovenia a ostatné vyhotovenia
sa pouziju pre ucely zapisu viastnickeho prava v prospech Kupujuceho do katastra
nehnutelnosti.




6.6

Predavajtici a Kupujlci vyhlasuju, Ze ich zmluvna volnost nie je obmedzena, Ze titof =

Zmluvu uzatvaraju slobodne a vazne, prejavy ich vole si urtité, nekonaju v tiesni ani
za napadne nevyhodnych podmienok, obsahu Zmluvy porozumeli v pinom rozsahu, §
suhlasia s nim a na znak toho ju vliastnoru¢ne podpisuja.
Vo cdia Vo, JdhRa
.P‘o.l.ik!i.ni‘ké .F;’.u.ion;n'berok s..r.o.,” - Polikfinika Ruzomberok s.r.o., S
................................. , konatel et eiei, kONatE!
Kupujlci Kupujuci
Vo, dia .o
Mestd R-uiombero'k
.................................. primator

Predavajici
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2 Partner

IPP Partner s.r.o.

Adresa: Ul. Astrova 19, 971 01 Prievidza
Tel/Fax:

Mail:

Nazov stavby:
Miesto stavby:

Investor:

Druh stavby:
Stupen:
Spracovatel dokumentacie:

Datum:

Zarevica K.N.-C-6008/10 ;
Ruzomberok
POLIKLINIKA RUZOMBEROK s.r.o.
Madacova 1

RuZzomberok 034 01
novostavba

Investiény zamer

IPP Partner s.r.o.

Astrova 19

971 01 Prievidza

tel., fax:

11/ 2016




Zoznam Casti projektovej dokumentacie:
Technické sprava

Situacia

Dispozicné rieSenie 1.P.P.

Dispoziné rieSenie 1.N.P.

Dispoziéné rieSenie 2.N.P.

Rezy

Pohlady

Perspektiva




1. ldentifika¢né hadaje stavby, investora a projektanta:

Nazov - POLIKLINIKA

Miesto - Zarevuca K.N. ~C. 6008/10 Ruzomberok

Okres - Ruzomberok

Kraj : Zilinsky

Objednavate! : POLIKLINIKA RUZOMBEROK s.r.o0.
Madaéova 1

Ruzomberok 034 01
Autor §tadie  :Mgr. Art. Roman Gatial
Ing. arch. Daniel Vida
Architektonické riesenie: IPP Partner s.r.o.
Astrova 19
971 01 Prievidza
tel., fax: -

2. Zakladné adaje charakterizujtice stavbu a jej prevadzku:

Plo3né, priestorové a kapacitné parametre stavby

Velkost parcely: 3092 m2

Zastavana plocha: 550 m2

Obstavany priestor: 2160 m3 .

Predmetom vypracovanej architektonickej tidie je navrh novostavby polyfunkéného objektu —

polikliniky.

Pocet ambulancii 16

Pocet zamestnancov 40

Pocet parkovacich miest 18 + 14 +2(imobil) = 34

Urbanistické rie¥enie

Urbanisticka situacia

Parcela navrhovaného objektu sa nachadza na vychodnej strane miestnej komunikacie ulice Zare-
vlca v priestore vedia byvalej pdrodnice.

Parcela je pristupna z miestnej komunikacie.

Parcela ma pozdizny charakter lichobeZnikového tvaru.

Na zapadnej strane susedi s miestnou komunikaciou, na severe je umiestneny objekt pérodnice,
na vychode sl priestory technickéhe zazemia pérodnice - kotolfia, a na juhu je priestor Ruzomber-
skych kasarni a parcela momentalne vyuzivana ako parkovisko.

Umiestnenie objektu

Objekt navrhovaného objektu je situovany v zadnej vychodnej casti parcely.

Navrhované umiestnenie umoznuje budlicu mozZnu pristavbu severného kridla, a vystavbu na za-
padnej, uliénej hranici pozemku objektu obchodného charakteru.

Vstup na parcelu je rieSeny odboéenim z miestnej komunikacie.

Doprava je rieSena obojsmernou komunikaciou.

Parkovanie zamestnancov je rie§ené v suteréne objektu.

Parkovanie pre navstevnikov je rieSené na nadvori.

Architektonické rieSenie
Navrhovany objekt je rieSeny ako &tvorpodiaina budova z giastoéne zapustenym suterenom.

Strecha je plocha.

Jednotlivé fasady s riedené podla prevadzkovych poZiadaviek ako zasklené alebo piné s oken-
nymi atvormi.

Charakter budovy je sti¢asny bez §pecifickych navaznosti na okoliti zastavbu.

V strednej Gasti je umiestneny vstup a prvky vertikainej komunikacie, vytah a schodisko.

V priestore za vyt'ahom s umiestnené hygienické zariadenia pre navétevnikov podfa uréenia, mu-

Zi, Zeny, imobil, a servis.




Dispozicné rieSenie

1.P.P.

Suterén je pristupny cez zakrivent rampu na juZnej strane pozemku, priestor je vyuZivany ako par-
kovisko pre zamestnancov.

Priestor nie je uzavrety.

Na vychodnej strane je umiestnené schodisko, vyt'ah a kotolfia.

Potet parkovacich miest je 18.

INP,

Prizemie je pristupné cez vstupné schodisko alebo po rampe imobila.

Vstup do objekiu je cez vstupnil halu smerom k jednotlivym prevadzkam, k vyt'ahu a na schodisko.
Priestor je deleny na Styri samostatné asti.

Na juZnej strane dve prevadzky s plochou po cca 72 m2.

Na severnej strane dve prevadzky s plochou po cca 106 m2.

Na nadvorf je parkovisko pre 14 +2 vozidiel.

2.N.P. a dalSie poschodia

Typické podiaZie je pristupné z centrainej asti so schodiskom , vytahom a hygienickym zariade-
nim.

Priestor je deleny na Styri samostatné casti.

Na juZnej strane dve prevadzky s plochou po cca 72 m2.

Na severngj strane dve prevadzky s plochou po cca 106 m2.

Dispoziéné schémy jednotlivych prevadzok budi riedené na zékiad Specifikacie ndjomnikoy,
prenajimané priestory maji poskytovat' dostatoény komfort pre ndjomnikov aj pre navitev-

nfkov.

Konstrukéné rieSenje
Stavba je rieSena ako Zelezobetonovy skelet .
Traktovanie je rieSené v module 6x6x6 v pozdiZnom smere a 6x6x6x6x6 v priecnom, pricom stred-

ny trait obsahuje schodisko , vyt'ah a bude po stranach prie¢ne vystuzeny.
Fasada je zavesena, zasklena alebo panelovéa.

Technologické rieSenie
Objekt bude zasobovany z miestnych rozvodov.

3.Prehlad vychodiskovych podkladov:
Vychodiskovym podkladom vypracovane] projektovej dokumentacie je obhliadka lokality a konzul-

tacia z investorom.

4. Clenenie stavby:

a. Stavebné objekty:
SO — 01 Polyfunkény objekt

5. Vecné a ¢asové vizby stavby na okoliti vystavbu a stvisiace investicie:
Stavba nie je vo vecnej a Easovej vdzbe na okolitl zastavbu.

6. Prehfad uZivatefov : .
Uzivatefom stavby bude investor stavby.

7. Terminy zahajenia a ukoncenia:

Zalatie stavby - 2017
Ukonc&enie stavby - 2019
Doba vystavby -2 roky

Ing. arch. Daniel Vida
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Dodatok é 1k
ZMLUVE O UZAVRETI BUDUCEJ KUPNEJ ZMLUVY

uzatvoreny medzi

Mesto Ruzomberok

Poliklinika Ruzomberok s.r.o.



Zmiuvné strany:

Budiici kupujuci:

Nazov: Poliklinika Ruzomberok s.r.o.,

Sidlo: Madacgova 1/A, 034 01 Ruzomberok,

ICo: 50 597 043

zapisany v Obchodnom registri Okresného stduZilina, odd. Sro, vi. &. 66682/ L,
za ktorého kona: Ing. Stefan Truban, konatel

Mar. Martin Alusic, konatel

(dalej len ,Budici kupujici®)

a
Buddtci predavajtici:
Nazov: Mesto RuZzomberok,
Sidlo: Néamestie A. Hiinku 1, 034 01 Ruzomberok,
ICO: 00 315737

za ktorého kona:  MUDr. Igor Combor, PhD., primator
ucet vedeny v Slovenska sporitelia a.s., ¢islo uétu: SK59 0900 0000 0050 7009 1844

(dalej len ,Budici predavajici®)

(Budlci predavajici a Buduci kupujuci budi v dalSom texte spoloéne oznageni aj ako
LZmluvné strany")

L UVODNE USTANOVENIA

1.1.  Zmluvné strany uzatvorili dha 03.04. 2017 Zmluvu o uzavreti budtcej kipnej zmiuvy &.
CEZ 021072017 (dalej iba ,ZoBZ"), ktorej predmetom je budtca klpa pozemku. Buduci
predavajuci je viastnikom pozemku parc. é. KN C 6008/10 o vymere 3092 m2, druh
ostatné plochy, vytvoreny oddelenim z pozemku parc. . KN C 6008/1, zapisanom
na LV & 4101 pre obec a k. U. Ruzomberok, vedeny Okresnym uradom RuZomberok,
katastréiny odbor, ktory bol vytvoreny Geometrickym planom & 36672769-052/16
vyhotovitela RGK, s.r.o0. so sidlom Malé Tatry 27, Ruzomberok, 1CO: 36 672 769 zo
dna 25.04. 2016 (dalej len ,Nehnutelnost™ alebo ,Pozemok").

1.2.  Buduci kupujuci poziada Mestsky Orad RuZomberok, stavebny urad o vydanie
stavebného povolenia na stavby na Pozemku.

1.3. Podla bodu 1.3. ZoBZ zmluvné strany vnimali ako zavdznt architektdru stavby, €o pre
potreby ZoBZ znamena vzhlad a poéet poschodi Stavby, umiestnenie Stavieb, ako aj
rie§enie statickej dopravy, ktoré boli predioZené vo verejnej sut'azi. Ich zmena ma byt
rieSend formou dodatku ku ZoBZ.

1.4. Na zaklade dohody Zmiuvnych stran sa doplia a meni Cl. 1. Uvodné ustanovenia
a definicia niektorych pojmov Zmluvy o uzatvoreni budtcej kipnej zmluvy zo dha
03.04. 2017 v bode 1.3 nasledovne: ,,zmluvné strany vnimaji ako zgvéznu architektiru
stavby, ato vzhfad a pocet poschodi Stavby, umiestnenie Stavieb, ako aj rieSenie
statickej dopravy podla Projektovej dokumentacie “Poliklinika RuZomberok® DZ
architekti, z juna 2017, ktort autorizaéne overila Ing. Danka Quasemyarova 7/2016
(dalej aj len ,,Projektova dokumentacia “Poliklinika RuZomberok").



Zmluvné strany sa dohodli, Ze Projektové dokumentécia “Poliklinika RuZomberok“ m4
prednost voéi predchédzajicej priloZenej Studii z novembra 2016. V pripade zrmeny
Projektovej dokumentécie “Poliklinika RuZomberok® v Casti zavdznych objektov, je
Buddci kupujuci opravneny vykonat takuto zmenu len na zaklade obojstranného
podpisaného dodatku za podmienok uvedenych v Cl.I. bode 1.3. Zmluvy o uzatvoreni
buducej kipnej zmluvy CEZ 0210/2017 zo dria 03.04. 2017.

1.5.  Prilohou tohto dodatku je stanovisko Utvaru hlavného architekta Mesta Ruzomberok
k projektovej dokumentacii a ast' projektovej dokumentacie( bod 7. spevnena plocha
a pesie komunikacie) predloZenej v konani podia bodu 1.2. tohto dodatku.

1.6. Budlci preddvajuci uzatvorenim tohto dodatku vyjadruje suhlas so zmenami
v architektire stavby arieSeni statickej dopravy, ktoré su zachytené v Projektove;
dokumentacii “Poliklinika Ruzomberok®, predloZenej v konani popisanom v bode 1.2.,
oproti §tadii predloZenej vo verejnej obchodnej sutazi popisanej v bode 1.3. ZOBZ.
Buduci predavajlci dava sthlas na vydanie stavebného povolenia v zmysle projektove;
dokumentdacie predloZenej v konani popisanom v bode 1.2.

1.7. Tento dodatok je vyhotoveny v &tyroch (4) vyhotoveniach, pricom tri (3) sG pre
Budtceho predavajuceho a jedno (1) pre Buduceho kupujiceho.

1.8. Tento dodatok sa povinne zverejiiuje v zmysle § 47a Obé&ianskeho zakonnika a podfa
§ 5a zékona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich
predpisov. Zmluvné strany sthlasia so zverejnenim tohto dodatku na webovom sidle
(internetovej stranke) Buduceho predavajtceho.

1.8.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si dodatok pozorne precitali, neuzavreli ho v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, Ze zmluvné strany st plne spdsobilé na pravne
tkony a Ze je im jej obsah jasny a zrozumitelny.

i 5 P

V Ruzomberku, dita £0../% 4 {7 V Ruzomberku, dfia .50 " 217

.................................................................................. O

Poliklir{ka,.R Zomberok s.r.o., Poliklinika Ruiomberok $.r.0.,

Ing. Stefan Truban, konatel Mgr. Martin Alusic, konatel

Budtci kupujuci Buduci kupujuci

P P

MUDr. Igor Combor, PhD., primator ¢ i e | 12 4 i

Budici predavajlci e /

Prilohy:

ey
Priloha ¢. 1- stanovisl&”&’i?jiv.a_rg ?l}ié&\}ihfého architekta Mesta Ruzomberok zo dia 02.11.2017
Priloha &. 2- Projektova dokunientacia “Poliklinika Ruzomberok" — ¢ast spevnena plocha
a pesie komunikacie, zakladné Udaje o stavbe



Mesto Ruzomberok

Mestsky urad - atvar hlavného architekta
list &islo: UHA-7548-2/2017-JU str.1z2

Poliklinika RuZzomberok s.r.o.
Madadova 1/A
034 01 RuZomberok

L ]

V4§ list Cislo/zo diia Nase &islo Yybavuje /linka RuZomberok
30. 102017 UHA-7548-2/2017-JU Ing. arch. J. Juréo 02.11.2017
044 /431 44 31 - (56)

Vec
Odpoved’ na Ziadost’ o stanovisko k projektovej dokumenticii ,,Poliklinika RuZomberok*

Diia 14.08.2017 bola na Mesto Rufomberok, Utvar hlavného architekta, dorueni Ziadost od
Polikliniky RuZomberok s.r.o., sidlom Madagova 1/A, 034 01 RuZomberok, v zastipeni p. Ing. Paviom
Sinom, sidlom , ovydanie vyjadrenia k projektovej dokumentacii
»Poliklinika RuZomberok™ na parcelich ¢. KN-C 6008/10, zapisanej na LV & 4101, a KN-C 6008/2,
zapisanej na LV €. 16122, nachddzajtcich sa v k. i. RuZzomberok. Spolognost’ vyhrala verejni sit'aZ na kipu
pozemku parc. &. KNC 6008/2 v obei a k. u. RuZomberok. V danej sut’azi predloZila architektonicki 3tidiu,
ktord predpokladala, Ze Gast’ parkovacich miest bude umiestnenad v polo zapustenom podiazi pod budovou.
K tzemnému konaniu €. k. 7031/2017 spolo&nost’ predlozila projekt, ktory toto polo zapustené podlaZie
nepredpoklada.

Na zdklade uvedenej Ziadosti a predloZenej projektovej dokumenticie, Mesto RuZomberok,
Utvar hlavného architekta, vzmysle Uzemného plinu Mesta RuZomberok schvileného Vieobecne

zaviznymi nariadeniami Mesta RuZo )
mberok ¢, 3/2012, 14/2013 a 13/2016 o zaviznej Casti Uzemného plinu Mesta RuZomberok
v zneni jeho zmien a doplnkov (d’alej aj ,,tizemny plin*) vyddva nasledovné stanovisko:

Predmetné uzemie, v ktorom sa nachadzaji vyssie uvedené parcely je v izemnom pléne lokalizované

vo funk&nej ploche O6 - plochy obgianskeho vybavenia nedpecifikované (obchody, stravovacie a ubytovacie

zariadenia, sluZby, administrativa a pod.), pri¢om pre funké&nd plochu platia nasledovné zavazné regulativy:

- Pripustné_funkcie: komeréné druhy obcianskej vybavenosti, (Specializované obchody, supermarkety,
obchodné domy, hotely, penziony, turistické informacné kanceldrie, restaurdcie, jeddlne, vindrne,
kaviarne, hostince, ambulancie primdrnej zdravotnickej starostlivosti, lekdrne, kind, kniZnice, galérie,
kostoly, kapinky, nevyrobné sluzby, prdvne, dariové a podnikatelské poradenstvo, poéitacové a suvisiace
Cinnost, banky, poistovne, vradovne réznych intiticii, zariadenia policie a vojakov, hasicské stanice a
iné), byvanie, potrebnd technickd vybavenost, nevyhnutné odstavné plochy pre automobily, dopravné
zariadenia, (autobusové zastavky, derpacie stanice pohonnych hmét, autoservisy), plochy zelene.

~  Nepripustné funkcie: zariadenia pre nakladanie s odpadmi, vyrobné a vSetky ostatné Cinnosti s
negativaymi vplyvmi (zdpach, hluk, ndkladnd doprava, zvySeny vyskyt hlodavcov velkokapaciiné
diskotéky v blizkosti funkcie byvania a pod.).

Na ziklade vyS§ie uvedenych regulativov uzemného plinu k projektovej dokumenticii
wPoliklinika Ruzomberok* z hP’adiska dzemného plinu nemdme namietky.

UHA sihlasi s navrhovanymi stavbami pre UR &k 7031/2017 podPa predloZenej projektovej
dokumentdcie spracovanej pre toto konanie ktory autorizaéne overila Ing. Danka Quasemyarova
07/2016.

Stranatz 2
Mesto RuZzomberok, Namestie A. Hlinku 1098/1, 03401 Ruzomberok, Tel.: +421 4443144
www.ruzomberok.sk, ruzomberok@ruzomberok.sk, IE0: 00315737 DIC: 2021339265




Mesto Ruzomberok

Mestsky urad - tvar hlavného architekta
list &islo: UHA-7548-2/2017-JU str. 222

Ing. arch. Jozefdurtc "
hlavny as#hjikt mesta

Strana 2z 2
Mesto Ruzomberok, Namestie A, Hlinku 1098/1, 03401 Ruzomberok, Tel.: +421 44 431 44

www.ruzomberok.sk, ruzomberok@ruzomberok.sk, ICO: 00315737 DIC: 2021339265
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1. Identifika¢né udaje

1.1 Identifikaéné udaje stavby

Nazov stavby POLIKLINIKA RuZzomberok
Miesto stavby KN-C 6008/2,10, k.4.RuZomberok
Okres RuZomberok

Kraj Zilinsky

Charakter stavby Novostavba

1.2 Identifikaéné Odaje investora

Investor Poliklinika Ruzomberok s.r.o.
Sidlo investora Madacova 1/A, 034 01 Ruzomberok

2. Zakladné udaje o stavbe

2.1 Struény opis stavby z hfadiska tcelu a funkcie, poZiadavky na urbanistické, architektonické
a vytvarné rieSenie s uvedenim navrhovanych kapacit.

2.1.1 Vychodiskové podklady:

Polohopisné a vy$kopisné zameranie pozemkov
Polohopisné a vyskopisné zameranie existujlcich sieti
Fotografie Gzemia

Konzultacia s klientom

Obhliadka miesta

Uzemny plan

s @& & o & =

2.1.2 Urbanistické a architektonické rie§enie:

Predmetom rieSenia je novostavba objektu s potrebnym pripojenim na verejné siete a navrh
spevnenych ploch a statickej dopravy. Objekt ma rieSené parkovanie na spevnenej ploche pomocou
kolmych parkovacich miest.

Objekt polikliniky je navrhnuty v intravildne mesta RuZomberok na ulici Zarevica,
bezprostredne vedia byvalej nemocnice a Skoly. Jedna sa o $ir§ie centrum mesta. Dana lokalite je
podfa tzemného planu mesta RuZzomberok vyhradena aks Gzemie typu O6:

Hlavnym zamerom architektonického rieSenia je navrh objektu jednoduchého obdlZnikového
pbdorysu, hranolovitého charakteru s primeranym nastupnym zazemim. Zasadnymi harmonizujicimi
prvkami budl jednoznatne nastavené geometrické pomery hmot objektov, typy a materidl
zastreSenia, farebné a materidlové rieSenie objektu a vytypované architektonicko-stavebné detaily.
Konkrétne materidlové a farebné riedenie bude dopracované v daldom stupni projektovej
dokumentécie.

2.1.2.1 Zhodnotenie Gzemia:

Poliklinika je navrhnuta v intravildne mesta RuZomberok na ulici Zarevica. Jedna sa o $irdie
centrum mesta. Dand lokalite je podla Uzemného planu mesta RuZomberok vyhradena ako Gzemie
typu O6:

06 - plochy obéianskeho vybavenia neSpecifikované (obchody, stravovacie a ubytovacie
zariadenia, sluzby, administrativa a pod.):

Pripustné funkcie: komeréné druhy obgianskej vybavenosti, byvanie, potrebna technicka vybavenost,

nevyhnutné odstavné plochy pre automobily, dopravné zariadenia, plochy zelene.

4/49



Nepripusiné funkcie: zariadenia pre nakladanie s odpadmi, vyrobné a vsetky ostainé Cinnosti s
negativnymi vplyvmi (zépach, hluk, nakladna doprava, zvy$eny vyskyt hlodavcov a pod.).

2.1.2.2 Zhodnotenie napojenia cestnl infrastruktru a inZinierske siete:

Umiestnenie stavby je s dobrym napojenim na existujicu cestni infradtruktdru a inZinierske
siete.

Cestnu infradtruktaru vytvéraji miestne komunikacie na ulici Zarevica a inZinierske siete
verejnej kanalizacie, vodovodu, telekomunikacii, plynovodu, verejnéhao osvetlenia a elektrickej energie.

2.1.2.3 Vjazd a vyjazd pre osobné automobily a zadsobovanie:

Vjazd pre osobné automobily je rieSené po existujicich spevnenych plochach z ulice Zarevica.
V nasom pripade sa jednd o prave aj lavé odbodenie.

Pre zasah poziarnej technicky ostane pruh Siroky min 3,0m.

Nakiadné automobily pre odvoz TKO budt pristupovat k objektu kontajnerového stojiska
cavanim.

2.1.2.4 Napojenie na inZinierske siete:

Napojenie na inZinierske siete je dobré, vietky siete si dostupné na susednych parcelach.
V projekte sa budl spracovavat' len pripojky. Jedna sa o vodovod, kanalizaciu a plyn. Potrebné je
vybudovat VN pripojku a nov( trafostanicu, ktord sa nachadza na susednom pozemku. Z nej sa bude
realizovat’ pripojka NN.

Vybudovanie pripojok si bude vyZadovat iastoéné obmedzenie dopravy v okoli stavby pocas
ich realizacie.

2.1.3, Objektova skladba stavby:

SO 01 - Priprava Gzemia
S0 02 - Poliklinika
0,000 = 478,25 m n.m.
SO 03 - Spevnené plochy
UT =481,50 mnm
SO 04 - Vodovodna pripojka
SO 05 - Kanaliza¢né pripojka- splaskova
SO 06 - Dazdové kanalizacia
SO 07 - STL pripojovac! plynovod
SO 08 - Ppripojka NN
SO 09 - Aredlové osvetlenie
SO 10 - Pripojka VN
SO 11 - Trafostanica
SO 12 - Nahradny zdroj

2.1.4. Zakladné udaje o stavbe:

SO 01 - Priprava Uzemia:

Objekt pozostava z Upravy stavebného pozemku na vystavbu. V si€asnosti sa na fiom nachadzaju
stromy réznej velkosti a druhu v poéte cca 52ks, ktoré je potrebné odstranit. V dalSom stupni bude
spravovana zloZka dentrologického posudku, kde sa vySpecifikuje druhové a velkostné zloZenie
zelene s vyhodnotenim. Dalej sa demontuji lavitky a reklamné plochy. Pletivovy plot sa odstrani,
rovnako aj oplotenie z uli¢nej strany. Na pozemku sa nachadza parkovisko s pieskovym povrchom,
ktoré sa tieZ odstrani.

SO 02 - Hiavny objekt:

Hlavny objekt pédorysné rozmery 1520m x 41,06m, ma Styri nadzemné podlazia bez suterénu.
Uroven vstupu je z parkoviska na upravenom teréne. Za objektom je druhé Gnikové schodisko. Pristup
do objektu je rieené bezbariérovo. Pred objekiom je na spevnenej ploche vymedzenych 40 prienych
parkovacich statf, z toho min.23 je potrebnych pre Ucely objektu.
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Zastavana plocha SO 02 : 626,50 m’
Zastavana plocha tinikového schodiska: 16,50 m?

Uzitkova plocha SO 02 : 2173,0 m?
Obostavany priestor SO 02 : 11 465 m®
Spevnené plochy SO 03 (mimo zastavanej plochy) : 2097,5 m?
Zelena plocha 689,7 m?

Celkova plocha pozemku : 3547,9 m2

Potrebna kapacita parkovaclch miest sa zabezpeti na pozemku investora v rdmci novych spevnenych
plochach pred hlavnym objektom
Celkovy poZadovany pocet stojisk 23 stojisk z toho jedno pre osoby s obmedzencu schopnostou

pohybu.
2.1.4.1 Zakladné konstrukéné rie§enie a popis objektu
S0 02 - Hlavny objekt ma podorysné rozmery 15,20m x 41,06m, ma $tyri nadzemné podiaZia bez

suterénu, zastre3enie plochou strechou. Uroven vstupu na Grovni upraveného terénu. Pred vstupom
do objektu je na spevnenej ploche vymedzenych 12 priednych parkovacich stati.

Zastavana plocha SO 02 :626,5 m?
Zastavana plocha (nikového schodiska : 16,50 m?
Uzitkové plocha SO 02 :2173,0 m?
Obostavany priestor SO 02 11465 m®

Spevnené plochy SO 03( mimo zastavanej plochy) : 2097,5 m?
Zelend plocha :689,7 m”

Potrebna kapacita parkovacich miest sa zabezpeci na pozemku investora v ramci novych spevnenych
plochach pred hlavnym objektom.

Podla vypoéiu je potrebné zabezpedit nasledovné parkovacie kapacity:

Potrebné parkovacie miesta pre navrhovany objekt je min.23 z toho 1 miesto pre imobilnych.
Navrhujeme vybudovat 40 miest, &im vznikne rezerva v pripade nedostatku.

2.1.4.2 Dispoziéné riesenie :

Hiavny vstup do objektu je na severozapadnej strane. Nachadza sa tu zavetrie a je nim
pristupné zadverie, vsunuté do zastavanej plochy objektu. Zo zavetria je moZné prejst cez zadverie do
vstupnej haly s moznou recepciou. Ta nadvdzuje na jednej strane do prevadzky lekdrne a na strane
druhej vnitorné schodisko s vytahom, ktoré sU situované v zadnej Casti. Na juhozapadnej strane si
prevadzky kancelarii a ambulancie s hygienickym zazemim. V celej budove sa predpoklad4 skladba
pacientov, pri ktorych je predpokladany vyskyt moZnej infekcie na tdrovni beZnej incidencie a
prevalencie obyvatelstva. Technické zdzemie sa nachadza vedla schodiskového traktu.

Druhé a tretie nadzemné podlaZie su zloZené s ambulanciami, ktoré s pristupné vndtornym
schodiskom a vytahom. Na kazdom podlazi je Zakarer.

Stvrté nadzemné podlazie pozostava z priestorov pre RTG a CT zariadeni so zazemim,
s ¢akarfiou pre pacientov, dennej miestnosti doplnena o we zamestnanci. Druha &ast je uréena ako
pred a po zakrokova &ast, nachadza sa tu vydetrovila, izba sestry a "pozakrokové" izby s hygienicky
zdzemim. Na juhovychodnej strane sa nachadza tnikové ocelové schodisko.

Dispozi¢né rieSenie bude upravené na zaklade poZiadaviek klienta po uzatvoreni zmiuvy.

2.1.4.3 Konstrukéné riesenie :
Cely objekt bude postaveny na zakladovych péatkach, v pripade nutnosti sa pouZiju piloty.

. Z&klady s navrhnuté z beténu C16/20.

Objekt bude skeletovej ststavy doplneny stuZujicim jadrom v strede rozponu. Na Stitovych
strandch st piné Zelezobetonové steny, ktoré dopliaju statickt konstrukciu. Vyplfiové murivo ako aj
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prie¢ky budl z tehal Porotherm. Objekt bude pritepleny fasaddnou mineréinou vatou. Z Celnej aj zadnej
strany sU indtalované na fasade lamely.

Stropna kon$trukcia je navrhnutd monolitickd Zelezobetdnova doska s obvodovymi
avnatornymi prieviakmi, ulo?ena na obvodovych muroch avnltornych nosnych stenach. Pri
zasklenych fas&dnych stenach podopreta prieviakmi.

Stredna konstrukcia bude jednopladtova, plocha, vyspadovana do vnuatornych strednych
vpustov, po obvode lemovanad vys§imi atikami, Plast strechy bude pozostavat z parozabrany,
tepelnoizolagnej vrstvy a hydroizolacie.

Fasadne okna a dvere su navrhnuté hlinikové, zasklené izolaénym trojsklom.

vySkové koéty
-troven upraveného terénu -0,020 = 481,23 mnm
-troven podlahy 0,000 = 47825 mnm
-konstrukéna vyska : 4,0 a prizemi a 3,7m na ostatnych podlaZiach
- Uroven atiky je na kéte : +18,300 m

215 Termin zacatia a ukoncenia vystavby

Predpokladany termin zacatia vystavby 03/2018
Predpckladany termin ukoncenie stavby 08/2019

Predpokladana dlzka vystavby 18 mesiacov
2.1.6. Predpokladany néaklad stavby:

Néaklad stavby je odhadovany podla priemernej rozpoctovej ceny na mernu jednotku objektiu bez
technoldgie:

Ugzitkova plocha stavby 2 1602m” * 700€/m° = 1512 000 €
Spevnené plochy a zele - odhad 315000 €
Damové pripojky a vnutroaredlové inZinierske siete - odhad 115000 €
Naklady stavby spolu : 1 942 000€ bez DPH

2.2 Udaje o prevadzke

Prevadzka novostavby spiha poZiadavky Vyhlasky &. 532 Ministerstva Zivotného prostredia SR,
a pozZiadaviek stavebného zakona €.50/1976 Zb. o dzemnom plénovani a stavebnom poriadku v zneni
zakona €.237/2000 Z.z. a suvisiacich vyhlasok.

Stavba ako celok bude zabezpeovat prevadzku hlavného objektu Polikliniky a komunikacnych
pldch.

Stavba zabezpeluje vytvorenie parkovacich stati pre osobné motorové vozidla. Potrebna
kapacita parkovacich miest sa zabezpet! na viastnom pozemku v ramci novej spevnenej plochy.

Plocha pre kontajnery na komunainy odpad je uvaZovana vramci spevnenych ploéch a kraji v

blizkosti hlavne] cesty.

2.3_Charakteristika Gzemia, dotknutych ochrannych pasiem, chranenych ¢asti dzemia,

kultirnych pamiatok, poZadovanych demolacii, vyrub narastenej zelene

RieSené uzemie - parcely KN-C 6008/2,10,k.u. Ruzomberok, nie st vo viastnictve investora,
vystavba bude prebiehat na zdklade Zmiuvy o budlcej Zmluve. Uzemie, na ktorom je planovany
objekt a spevnené plochy je zarastené drevinami, ktoré bude treba odstranit. V dalSom stupni sa
spracuje posudok pre vyrub, ktorého st¢astou bude vyhodnotenie.

2.3.1 Chranené Gzemia a kultdrne pamiatky

Pozemok sa nenachadza v zozname pamiatkova chranenych tzemi.
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2.4 Vplyv stavby na Zivotné prostredie, predpokladany spésob obmedzenia alebo odstranenia
pripadnych negativnych yplyvov

Vystavba hlavného objektu a prisitichajice objekty spevnenych pléch nebudl mat Ziadne
negativne vplyvy na Zivotné prostredie.

Zdroje znetistenia — odpadové vody spladkové budi likvidované odvadzanim do spladkovej
kanalizécie.

Komunalny odpad a tuhy komundiny odpad bude triedeny s tym, Ze vyuZitelny odpad bude
recyklovany a nevyuzitelny skladkovany.

Objekt bude vykurovany plynovymi kotlami, spaliny kominom bud( vyfukované nad strechu.

Prevadzka nebude produkovat’ hluk.

Na parkovacich spevnenych plochach je hiuk ovplyvneny obmedzenim maximainej dovolenej
rychlosti.

2.4.1 Odpadové latky

PoCas realizacie Polikliniky a po zavedeni do prevadzky sa bude produkovat komunalny
odpad, ktory bude likvidovany zberom komunalneho odpadu podlfa pravidiel arozpisu obce
Ruzomberok.

PoZadované mikroklimatické podmienky sU v objekte zabezpe€ené prirodzenym vetranim,
prirodzenym a umelym osvetlenim, umelym vetranim s poZadovanou vymenou vzduchu.

Navrhovany objekt pri dodrZani veobecne platnych predpisov a nariadeni nema nepriaznivy
vplyv na 2Zivotné prostredie. .

Odpad zo stavebnych prac bude stUstredovany, triedeny, drveny a odvaZany na likvidaciu
oprévnenou organizaciou.

Biologicky odpad bude ststredovany a likvidovany v zmysle zakona o biologickych odpadoch.

Pre nakladanie s odpadom plati nasledovna legisiativa
Zakon €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
Vyhlagka MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov.

Vyhlagka MZP SR &. 366/2015 Z. z. o eviden&nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

(prilohy obsahujl nové vzory tlaciv).

Vyhlaska MZP SR &. 370/2015 Z. z. o sadzbach pre vypocet prispevkov do Recyklaéného fondu, o
zozname vyrobkov, materidlov a zariadeni, za ktoré sa plat! prispevok do Recyklaéného fondu, a o
podrobnostiach o obsahu Ziadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklagného fondu

Cast D - vyhlaky &. 370/2015 Z. z. - Zoznam vyrobkov, materidlov a zariadeni, za ktoré sa plati
prispevok do Recykla¢ného fondu (plasty)

Vyhlaska MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavajli niektoré ustanovenia zakona o odpadoch
(povinnosti pévodcov a drzitefov odpadov, &tandardy triedeného zberu vobciach, spdsoby
a podmienky nakladania s biologicky rozlozitelnym odpadom, stihlasy)

Vyhlaska MZP SR &. 372/2015 Z. z. o skladkovani odpadov a do&asnom uskladneni kovovej ortuti
Vyhladka MZP SR ¢&. 373/2015 Z. z. o rozdirenej zodpovednosti vyrobcov vyhradenych vyrobkov a o
nakladani s vyhradenymi pridmi odpadov

Pritoha €. 16 k vyhlaske &. 373/2015 Z.z. - tast’ A - Zoznam vyrobkov, ktoré sa mozu stat
neobalovym vyrobkom {vyrobky z plastu)

Pri realizacii diela sa predpokladd tvorba odpadu, ktory podfa katalégu odpadov (vyhlasky ¢&.
365/2015 Z. z.) mozno zatriedit nasledovne podfa tabufky nizsie.

Podrobnejsie budi mnoZstva odpadov vyéislené (stanovené) v dalsom stupni projektovej
dokumentacie, v tomto stupni su vy&islené len plodne a objemovo.

Cislo skupiny, . . . Kategéria MnozZstvo {Spbsob
podskupiny a N:z:c\;uskupmy, podskupiny a druhu odpadu v t. zhodnocovanie
druhu odpadu oap resp. zneSkodn.
17 01 BETON, TEHLY, DLAZDICE

170102 Tehly 0 3.1 D1
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D1

170103 Obkladacky, dlazdice, keramika 0,8

17 01 07 Zmesi beténu, tehal adlazdic, iné akolO D1
uvedené v 170106 11

17 02 DREVO, SKLLO A PLASTY

17 02 01 Drevo 0 0,10 R1

17 02 02 Sklo 0 0,10 R5

17 02 03 Plasty 0 0,10 R5

17 03 BITUMENOVE ZMESY

17 03 02 Bituménové zmeny iné ako 17 03 01 O 0.18 R5

17 04 KOvY

17 04 01 Med, bronz, mosadz @] 0,1 R4

17 04 02 Hiintk 0 0,1 R4

17 04 05 Zelezo, ocel 0 0,35 R4

17 05 ZEMINA, KAMENIVO

17 05 04 Zermina a kamenivo iné ako uvedené v 17|0 8,8 D1
05 03

17 06 IZOLACNE MATERIALY

17 06 04 [zolaéné materidly iné ako 17 06 03 o] 0.6 D1

17 08 STAVEBNY MATERIAL NA BAZE SADRY

17 08 02 stavebné materidly na baze sadry iné ako|O D1
uvedené v 17 08 01 0,5

17 09 INE ODPADY Z0O STAVIEB

17 09 04 Zmie$ané odpady zo stavieb a demolacifjO 2,0 D1
iné akov17 0901 -03

Odpady spolu 25,03

Poznamka — zhodnocovanie, resp. zneskodiovanie:

R1
R3
R4
R5
D1

D10 - spalovanie na pevnine.

- vyuzitie najma ako palivo alebo na ziskanie energie inym spdsobom
- recyklacia alebo spatné ziskavanie organickych latok

- recyklacia alebo spétné ziskavanie kovov a kovovych ziGéenin

- recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych latok

- uloZenie do zeme alebo na povrchu (napr. skladka odpadov)

QOdpady je potrebné triedit' v ¢o najvdcsej miere a zhromaZdoval oddelene v kontajneroch podla
druhov tak, aby sa vhodné odpady mohli recyklovat. VSetky odpady podia jednotlivych druhov bude
potrebné evidovat',

ODPADY POCAS PREVADZKY MIMO BEZNEHO KOMUNALNEHO ODPADU

Cislo  skupiny, : . Kategdria Mnozstvo |Sposob
podskupiny a szggu skupiny,  podskupiny & druhu odpadu \'A? zhodnocovanie
druhu odpadu odp resp. zneskodn.
18 01 ODPADY Z Porodnickej '
starostlivosti,diagnostiky, lieCby alebo
zdravotnej prevencie
18 0103 Odpady, ktorych zber a zneskodiovanie N D10
podliehaji osobitnym poZiadavkam z hladiska
prevencie nékazy 0,2
18 0104 Odpady, ktorych zber a zneskodfiovanie 0] D1
nepodliehaji osobitnym poZiadavkam z
hfadiska prevencie nakazy, napriklad cbvazy,
sadrové otlatky a obvazy, postelnd bielized,
jednorazové odevy a plienky 0,3
Odpady spolu 0,5
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Zabezpecenie siiladu s legislativou v oblasti odpadového hospodarstva

V zmysle platnej legislativy v oblasti odpadového hospodarstva vzniknutych odpadov, vyplyva
povinnost zabezpedit nasledovné:

® spravne_ zaradit odpad alebo zabezpetit spravnost zaradenia odpadu podfa  kataldgu
odpadov - vyhladka m2p sr &. 365/2015z.2,;

e zhromaZdovat odpady vytriedené podfa druhov odpadov a zabezpedit ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim dnikom,

® zhromazdovat oddelene nebezpetné odpady podla ich druhov, oznacovat ich ur&enym
spbsobom a nakladat' s nimiv stlade s tymto zakonom a osobitnymi predpismi,

® Zabezpelit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodérstva, a to jeho

® 1. pripravou na opatovné pouzitie v rdmci svojej &innosti; odpad takto nevyuzity pondknut na
pripravu na opatovné pouZitie inému,

e 2. recyklaciou v ramci svojej tinnosti, ak nie je moZné alebo tgelné zabezpedit jeho pripravu
na opatovné pouZitie; odpad takto nevyuZity pondknut na recyklaciu inému,

® 3. zhodnotenim v ramci svojej ¢&innosti, ak nie je mozné alebo UCelné zabezpedit' jeho
recyklaciu; odpad takto nevyuzity poniknut na zhodnotenie inému,

* 4, zne&kodnenim, ak nie je moZné alebo ugeiné zabezpedit jeho recyklaciu alebo iné
zhodnotenie,

® odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podia tohto zakona,  ak
nezabezpeduje ich zhodnotenie alebo zneskodnenie sam,
viest' a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov a o nakladani s nimi
Evidencia sa vedie na evidenénom liste odpadu eviden&ny list sa vyplia priebeZne za obdobie
kalendarneho roka. Uchovava sa 5 rokov.

* chlasovat ustanovené Udaje z evidencie prisludnému organu $tatnej spravy odpadového
hospodarstva; v pripade komunainych odpadov len viedy, ak nebolo stigastou Statistického
hiasenia povolenie na jeho spristupnenie, na tlagive ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani
s nim drZitel odpadu, ktory naklada s viac ako 50 kg nebezpeénych odpadov alebo s viac ako
1 t ostatnych odpadov: zasiela sa za obdobie kalendarneho roka do 28. februara
nasledujliiceho kalendarneho roka oGzp a recykladnému fondu uchovéava sa v pisomnej forme
5 rokov

* umonit’ organom 3tatneho dozoru v odpadovom hospodarstve pristup na pozemky, do
stavieb, priestorov a zariaden!, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyZiadanie predloZit
dokumentaciu a poskytnit pravdivé a upiné  informacie slvisiace s odpadovym
hospodarstvom;

e predloZit na vyZiadanie prechddzajiceho drzitela odpadu doklady preukazujice spdsob
nakladania s odpadmi,

e vykonat opatrenia na ndpravu uloZené organom S§tatneho dozoru v odpadovom
hospodarstve na Ziadost ministerstva, krajského UOradu, okresného Uradu alebo nimi
poverenej osoby bezplatne poskytnut' informacie potrebné na vypracovanie a aktualizaciu
programu alebo programu predchadzania vzniku odpadu.

Ohrozenie Zivotného prostredia pri nakladani s odpadmi

Pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu pri stavebnej ¢innosti , nie je predpokiad ohrozenia
zivotného prostredia, pokial sa budi vzniknuté druhy odpadov zhromazdovat a skladovat oddelene
na vy¢lenenom mieste, kde budi zabezpeéeneé proti odcudzeniu, znehodnoteniu a pripadnému Gniku
do okolia.

Pévodca mdZze zabezpedit vyuzZitie alebo zneskodnenie vsetkych druhov odpadov bud
samostatne, alebo prostrednictvom opravnenej sprostredkovatelskej organizacie , ktora zabezpeti
prepravu 2 zneskodnenie v3etkych druhov odpadov na zaklade platnych povoleni vydanych
prisluSnymi organmi §tatnej spravy.

Pdvodca odpadov mé& moZnost uskladnenia vybranych recyklagnych druhov odpadu (beton,
tehly, drevo zemina ...) na recyklacnej skladke. Takyto odpad by mal byt triedeny, nesmie obsahovat
nebezpecné latky, s max. znecistenim do 10 % odoberanej hmotnosti. Uskladnenie recyklatného
odpadu zabezpeduje stavebnik.
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Pre priestory DA budt presne stanovené vonkajsie vplyvy vo vonkajSom priestore v dalSom stupni
projektovej dokumentacie komisiou pre uréovanie vonkajsich vplyvov.

Pre dieselagregat bude navrhnuta normalizovana rozvodna siet’ 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
a2DC 12V, SELV.

Napajacie kable bud( proti skratu a pretazeniu chranené istiémi. Zakiadné ochrana pred zasahom

elektrickym pradom pri normalnej prevadzke bude navrhnuté krytmi, izolovanim Zivych Castl a

umiestnenim mimo dosah.

Ochrana pred zasahom elektrickym pridom pri poruche bude navrhnuta samocinnym odpojenim

napajania. V poruchovom obvode elektrickej instalacie mus( vzniknit' taky velky prid, aby ho

ochranny pristroj prerudil v predpisanom ¢ase 0,4s.

Predpokladané vykonové pomery pre DA su :

40 kW

Celkovy inStalovany vykon P
30 kW

Celkovy prevadzkovy vykon P,

it oH

7. Spevnena plocha a pesie komunikacie - SO 02

7.1 Popis navrhovaného riesenia

Navrhované cestné komunikacie riedia pripojenie poldikliniky bude z ulice Zarevica.
Celkova plocha SO 02 - Spevnené plochy ma 1382 m?

Navrh riedi na spevnenej ploche odstavné a parkovacie stojiska pre osobné motorove vozidla
zamestnancov a navitevnikom komplexu polikliniky a pristupové komunikacie pre pedich, ku vstupom
do objektu.

Pristupové a parkovacia plocha je vo vymere 962 m2 a chodnik pre peSich ma vymeru 420
m2. Navrhnutych 40 parkovacich miest kolmych ma rozmery 2,50x5,00 a 2 parkovacie miesta pre
imobilnych o rozmeroch 3,50x5,00 m. Pristupové komunikacie bud 3irky 6,00m.

Navrhnuty podet parkovacich miest vyhovuje vypottu statickej dopravy pre komplex Polikliniky podfa
STN 736110/22 &l 16.3.10.

Podklady:
- polohopisné a vySkopisné zameranie predmetnej lokality Intitit zdravia Liptov Ruzomberok

zabezpefené projektantom,
-normy STN 73 61 01 Projektovanie ciest a diafnic, STN 01 34 66 Vykresy cestnych komunikacii, STN

73 61 10 Projektovanie miestnych komunikacii.
Priestorové usporiadanie navrhovanych Gprav je rieené s prihfiadnutim ku zneniu Vyhlagky

vyhlasky 532/2002 Z. z. &Gasti o v3eobecnych poZiadavkach na stavby uZivané osobami
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie. .

7.2 Zakladny pocet stojisk: podfa tab. 20, STN 73 6110/Z2, zmena Z2 (02. 2015)

Vypocet poltuy parkovacich stojisk:

Bilancia poctu 0séb a pléch pre vypodet statickej dopravy

¢lenenie objekiu jednotka 1statie PM dd kd
1.NP

lekéarent, RTG,..) 3ks 0,5/amb 1,5 0 1,5
zamestnanci 7 osob 4 1,75 1,75 0
2.NP

ambulancie 6 ks 0,5/amb 3,0 0 3,0
zamestnanci 12 os6b 4 3,0 3,0 0
3.NP

ambulancie 6 ks 0,5/amb 3,0 4] 30
zamestnanci 12 osGb 4 3,0 3,0 0
4 NP
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zékrok.mie., zamestnanci 8 0s6b 4 2,0 2,0 0

ambulancie 2ks 0.5/amb 1,0 0 1.0
16Zkova Sast 8 1630k 4 2,0 2.0 0
spolu 20,25 11,75 8,5

Zakladny potet parkovacich stojisk podfa tab. 20, STN 73 6110/Z2, zmena Z2 (02, 2015)

Celkovy pocet stojisk v ieSenom objekte:
N=11xPo x kmpXx ke =1,1x20,25x1,0x1,0= 22,27 stojisk

kde: N - celkovy pocet stojisk v rieSenom abjekte 23
Po - zékladny pocet parkovacich stojisk podia ¢l. 16.3.9, tab. 20 20,25
Kmp - regulaény koeficient mestskej polohy (ostatné Gzemie) 1,0
ke - suginitel vplyvu delby prepravnej prace IAD : ostatna doprava (40 : 80) 1.0

Vypo&et parkovacich stani pre imobilnych 4,0% - 1 statie

7.3 Navrh rieSenia parkovacich pléch :

Celkovy poZzadovany polet stojisk 23 stojisk z toho jedno pre osoby s obmedzenou schopnostou
pchybu.

Pre pokrytie potrieb statickej dopravy navrhovane| novostavby bude rozmiestnenie parkovacich stati
nasledovné :

- Kolmo na vstup do objektu je 12 kolmych stani

- pozd[z objektu je 11 kolmych stani doplnené o dalsie kolmé parkovacie miesta. Jedno z ich je pre -
imobilnych.

7.4 Popis technického rieSenia :

7.4.1 Smerové pomery.
Komunikacie su priame, §irka komunikécie je 6,00m. Nabehové obliky na komunikacii budu
minimalneho polomeru R=3,50m.

7.4.2 Sklonové pomery.

Vyskovy navrh pozdizneho sklonu komunikacii vychadza z vySok jestvujicich ciest v mieste
pripojenia a podlahy prizemia hlavného objektu. PozdlZny sklon vozovky bude miniméine 0,5%.
Niveleta vozovky bude v medziach normy STN 73 6110.

Prieény skion krytu vozovky je jednostranny 1,0-2,0%.

7.4.3 Konstrukéné usporiadanie
Navrhovana konstrukcia pristupovej spevnenej plochy s povrchom zo zamkovej dlazby je nasledovna:

Zamkova dlazba hr. 80 mm
Pieskovy podsyp hr. 40 mm
Ochranna félia proti preniku RL + 2 x Tatratex

Cementom stmelena zmes CBGM hr. 150 mm
Vibrovana $trkodrva SV 0-16 /150 Mpa/ hr. 150 mm
Strkopiesok hr. 100 mm

Komunikacie a spevnené plochy budl ohranifené betonovymi obrubnikmi ABG 2-15 a ABO 1/828
uloZenymi do betdénového 16zka s opierkou. Naslap na Obrubnik ABO 2-15 bude 12cm.

Odvodnenie

Vyskyt podzemnych véd ovplyviujicich kvalitu podioZia nie je predpokladany.

Odvedenie zrazkovych vod z povrchu parkovisk, komunikacie a chodnikov pre pesich je zabezpetené
prieénym a pozdfznym sklonom krytu do novo navrhnutych uliénych vpusti v podte 4 ks, ktoré su
zaustené do dazdovej kanalizacie
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7.4.4 Dopravné znadenie:

Premavka na komunikacli bude riadena vodorovnym a zvislym dopravnym znacenim v zmysle
vyhlagky MV SR &. 90/1997 Zb. z. Bola vypracovana situécia Trvalého dopravného znacenia, ktord je
vo vykrese &.3. Dotasné dopravné znalenie nie je vypracované z dévodu vykonavania prac mimo
verejnych komunikacii.

Navrhové prvky chodnikov, ich priestorové usporiadanie a Gpravy prechodov pre chodcov
budd navrhnuté v zmysle znenia vyhlasky &. 192/1994 Zb., Ministerstva Zivotného prostredia o
vieobecnych podmienkach na stavby pouZivané osobami s obmedzenou schopnostou

pohybu.

7.4.5 Charakteristika a popis rieSenia objektu:

Z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie.
Vystavbou spevnenych pléch neddjde k negativnym vplyvom na Zivotné prostredie. Navrhované

kon$truk&né materialy st ekologicky nezévadné.

Z hladiska BOZP a bezpe&nosti prevadzky.
Potas vystavby je potrebné respektovat v8eobecné zavazné bezpelnostné predpisy. Pred zacatim
vystavby predmetného objektu je potrebné vietky podzemné vedenia nach&dzajuce sa pod

navrhovanymi plochami vytyéit, pripadne vykonat prekladku alebo zabezpeCenie ochrany

podzemnych vedeni.

8. Vykurovanie a chladenie

8.1 Uvod
Projektovd dokumentacia pre Gzemné rozhodnutie rie$i vykurovanie a chladenie ,Polikliniky" v

RuZomberku s ohfadom na hygienické, protipoZiarne a bezpeénostné predpisy. Pre vypracovanie
projektu pre DUR bola ako podklad pouZitd vykresova dokumentacia pristudného rozsahu
apoziadavky investora (poZiadavky jednotlivych technoldgii na teplotu arelativnu vihkost) na
vykurovaci a chladiaci systém.

8.2 Vykurovanie - bilancia potreby tepla
8.2.1 Klimatické podmienky miesta stavby

1. Klimatické podmienky

Vv -
Nadmorska Vonkajsia 'onltajsu’i Vykurovacie i N
o ., vypoctova . Teplotnd Veterna
Mesto vyska vypoctova obdobie R ,
[m.n.m.] teplota zima [°C] teplota [deii] oblast oblast
B leto[°C]
RuZomberok 494 -16 7,2 259 3
2. Mesacné priemery teplét v jednotlivych mesiacoch v °C
) VRS
- 2w 2 5 8 8
f E LTS5 & ESEE
£ 8 & = 2 2 = ¥ & & 9© 9
g g = <=7 "7 2 aZ 3z 3
. A Z A
- - 23 76 12, 15, 17 16, 12, 7,7 2,5 -
3,8 1,9 5 4 4 5 2,2
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Cel

CEZ....ccceenes /2018

DODATOK ¢&. 2

K zmluve o uzatvoreni budiicej kipnej zmluvy zo dia 03.04.2017
uzatvorenej podla zakona 40/1964 Zb. v zneni neskor§ich predpisov

Budlci predavajdci:

Nazov:
Sidlo:

V ktorého mene kona:

1ICO:

Cislo uétu:
Bankové spojenie:
IBAN:

BIC:

a
budtci kupujici:

Obchodné meno:
Sidlo:

V ktorého mene kona:

ICO:
Registracia:

Cislo uétu:
Bankové spojenie:
IBAN:

BIC:

(Obciansky zakonnik)

Zmluvne strany

Mesto Ruzomberok

Namestie A. Hlinku &. 1, 034 01 Ruzomberok
MUDr. Igor Combor, PhD., primator mesta
00315737

5070091844/0900

Slovenska sporitelfia a.s.

SK59 0900 0000 0050 7009 1844
GIBASKBX

samostatny Uzemny samospravny celok zriadeny zakonom &. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,,buduci predavajici " v prisludnom gramatickom tvare)

Poliklinika Ruzomberok, s.r.o.,

Madactova 1/A, 034 01 RuZomberok

Ing. Stefan Truban- konate!

Mgr. Martin Alusic- konatel

Za spolo¢nost konaju konatelia spolo¢ne, a to tak, Zze k vytlatenému alebo
napisanému obchodnému menu spoloénosti aslova konatel amena
podpisujiceho pripoji podpisujlci svoj viastnoru¢ny podpis

50 597 043

obchodna spoloénost zapisana v obchodnom registri Okresneho stdu Zilina,
odd. Sro, VioZka gislo: 66682/L

( dalej len ,,budici kupujaci v prislunom gramatickom tvare)

sa v stlade so zakonom SNR &. 369/1990 Zb. o obecnom zriaden! v znenl neskoriich predpisov, v stlade
so zakonom SNR ¢&. 138/1981 Zb. o majetku obci v zneni neskorsich predpisov

a
na zéklade uznesenie MsZ &. 100/2018 zo dia 16.05.2018 dohodli na uzatvoreni Dodatku €. 2 k zmluve
o uzatvoreni budicej kipnej zmluvy zo diia 03.04.2017 CEZ 0210/2017 v zneni dodatku¢.1 (dalej len
., zmiuva o uzatvoreni budtcej kipnej zmiuvy *) nasledovne:

~ Clanok L.
Uvodné ustanovenia

1. Dha 03.04.2017 bola medzi prenajimatefom a najomcom uzatvorena zmluva o uzatvoreni budice;
kapnej zmluvy, predmetom ktorej je zavazok Zmluvnych stran uzatvorit' v budicnosti Kipnu zmluvu,
predmetom ktorej bude prevod viastnickeho prava Budiceho predavajuceho k Nehnutefnosti na
Buduceho kupujiceho( dalej len ,kipna zmluva®). Nehnutelnostou je pozemok KNC parc.C.
6008/10 o vymere 3092m2, druh pozemku ostatné plochy, vytvoreny oddelenim z pozemku KNC
parc.&. 6008/1 zapisanom na LV &. 4101 pre obec a k.u. RuZzomberok, vedeny Okresnym Gradom
Ruzomberok, katastralny odbor, ktory bol vytvoreny Geometrickym planom &. 36672769-052/16



vyhotovitela RGK, s.r.o. so sidlom Mal¢ Tatry 27, RuZomberok , ICO: 36672769 zo dia
25.04.2016.

Buddci kupujuci sa v zmluve o uzatvoreni budtcej kupnej zmluvy zo dha 03.04.2017 v bode 4.4.
zaviazal, Ze zabezpet¢i aby bolo v lehote urtenej v podmienkach verejnej obchodnej sitaZe, a to
vlehote 9 mesiacov od uzavretia tejto zmluvy, vydané stavebné povolenie na Stavby, pricom
stavebne povolenie v tejto lehote bude pravoplatné. Zarovefi sa v bode 4.5, zaviazal, ze zabezped!,
aby bolo v lehote urCenej v podmienkach verejnej obchodnej sttaze, a to v lehote 20 mesiacov od
pravoplatnosti stavebného povolenia vydané povolenie stavby uzivat, priom povolenie stavby
uZivat' bude v tejto lehote pravoplatné.

. Tento dodatok sa uzatvara na zéklade uznesenia MsZ zo dita 16.05.2018 &. 100/2018.

Clanok It
Predmet dodatku

Na zéklade dohody zmluvnych stran sa prediZuje lehota uvedend v bode 4.4 zmluvy o uzatvoreni
budicej kiipnej zmiuvy pre budiuceho kupujuceho: Poliklinika Ruzomberok, s.r.0., so sidlom
Madagova 1/A, 034 01 Ruzomberok, ICO: 50 537 043 pre ziskanie pravoplatného stavebného
povolenia podfa ¢l IV bod 4.4. Zmluvy o budUcej kipnej zmluve CEZ 0210/2017 v jej platnom zneni
na vystavbu Stavieb, ako su tieto definované v zmluve, v zmysle platného Gzemného planu, ato v
lehote do 17.03.2018. Buduci kupujici zabezpedl kstavbam, tak ako su tieto definované
vzmiuve, pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie podfa ¢l. IV bodu 4.5. zmluvy vlehote do 20

mesiacov od pravoplatnosti stavebného povolenia.

Clanok Il

Zavere¢né ustanovenia
Tento dodatok je nedelitelnou sttastou zmiuvy o uzatvoren! budicej kipnej zmluvy zo diia
03.04.2017 CEZ 0210/2017 . Ostatné ustanovenia zmluvy o uzatvoreni budicej kipnej zmluvy zo
dna 03.04.2017 CEZ 0210/2017, tymto dodatkom nedotknuté, zostavaju v platnosti a nezmenené.
Tento dodatok bol vyhotoveny v 5 vyhotoveniach, z ktorych si prenajimatel ponecha 3 vyhotovenia
a najomca obdrzi 2 vyhotovenia totoZného znenia.
Tento dodatok sa povinne zverejiiuje v zmysle § 472 Obgianskeho zékonnika a podla § 5a zakona
€. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v znenl neskorsich predpisov. Zmluvné strany
suhiasia so zverejnenim tohto dodatku na webovom sidle (internetovej stranke) prenajimatela.
Tento dodatok nadoblida platnost’ jeho podpisanim opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a G&innost’ po jeho zverejneni.
Zmluvné strany prehlasuju, Ze ich zmluvné volnost pre tento pravny Ukon nie je obmedzens, ze
dodatok uzatvorili na zaklade ich slobodnej a vaznej vole, ze dodatok nebol uzatvoreny v tiesni ani
za népadne nevyhodnych podmienok, Ze dodatok si pred podpisom pozorne preditali jeho obsahu
porozumeli a na znak sthlasu ho vlastnoruéne podpisali.

V RuZomberku, difa. . 7,24 V RuZomberku, dfia 14.06.2018
Za buddceho predavajiceho za buduceho kupujiceho
MUDr IgoF Gombor, PhD. Ing. Stefan Truban

primator mesta ' i . konatel spoloénosti

Poliklinika Ruzomberok, s.r:0

Mgr. Martin Alusic
konatel spolo&nosti
Poliklinika Ruzomberok, s.r.o.



CEZ....ccuvern 12019

DODATOK €. 3
K zmluve o uzatvoreni budtcej kiipnej zmluvy zo dita 03.04.2017
uzatvorenej podfa zékona 40/1964 Zb. v znenl neskorSich predpisov
(Obéiansky zakonnik)

Zmiuvné strany

" *Buduci predavajci:

Nazov: Mesto Ruzomberok v

Sidlo: Namestie A. Hlinku &. 1, 034 01 Ruzomberok
V ktorého mene kona: MUDr. Igor Combor, PhD., primator mesta
1IC0: 00315737

Cislo G&tu: 5070091844/0300

Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia a.s.

IBAN: SK59 0500 0000 0050 7009 1844

BIC: GIBASKBX

samostatny Uzemny samospravny celok zriadeny zakonom ¢&. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadenl v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,,buduci predavajaci “ v prisludnom gramatickom tvare)
a

budci kupujaci:

Obchodné meno: Poliklinika Ruzomberok, s.r.o.,

Sidio: Madacova 1/A, 034 01 RuZomberok

V ktorého mene kona: Ing. Rébert Kolar

1€0: 50 597 043

Registracia: obchodna spolo&nost zapisand v obchodnom registri Okresného stdu Zilina,
odd. Sro, VioZka &fslo: 66682/

Sislo vitu:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC:

( dalej len ,,buduci kupujuci* v prisiudnom gramatickom tvare)

sa v sulade so zakonom SNR &. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v znenl neskorgich predpisov, v stlade
so zakonom SNR &. 138/1931 Zb. o0 majetku obcf v zneni neskor$ich predpisov

a

na zaklade uznesenie MsZ & 175/2018 zo difa 25.9.2019 dohodli na uzatvoreni Dodatku €. 3 k zmluve
o uzatvoreni buducej kipnej zmluvy zo dia 03.04.2017 CEZ 0210/2017 v zneni dodatkug.1 a dodatku
&. 2 (dalej len ,, zmiuva o uzatvoreni budticej kilpnej zmiuvy ) nasledovne:

) Clanok 1.
Uvodné ustanovenia

1. Dita 03.04.2017 bola medzi buducim kupujicim a buducim predavajicim uzatvorena zmluva
o uzatvoreni{ budice] kapnej zmluvy, predmetom ktorej je zavdzok Zmluvnych stran uzatvorit
v buduchosti Kopnu zmluvu, predmetom ktorej bude prevod vilastnickeho prava Budiceho
predévajuceho k Nehnutelnosti na Budiceho kupujtceho ( dalejlen kupna zmluva®). Nehnutelnostou
je pozemok KNC parc.. 6008/10 o vymere 3092m2, druh pozemku ostatné plochy, vytvoreny
oddelenim z pozemku KNC parc.£. 6008/1 zapisanom na LV & 4101 pre obec a k.4. RuZomberok,
vedeny Okresnym uradom RuZomberok, katastralny odbor, ktory hol vytvoreny Geometrickym pldnom
&. 36672769-052/16 vyhotovitela RGK, s.r.0. so sidlom Malé Tatry 27, RuZomberok, ICO: 36 672 769

zo dfia 25.04.2016.
2. Buddci kupujaci sa v zmluve o uzatvoreni budlcej kupnej zmluvy zo dfa 03.04.2017 v bade 4.5.



1.

zaviazal, 2e zabezpet! aby bolo v lehote urlenej v podmienkach verejnej obchodnej sutaZe, a to
v lehote 20 mesiacov od pravoplatnosti stavebného povolenia vydané povolenie stavby uZivat ( dalej
len ,Kolaudacné povolenie") , pri¢om povolenie stavby uZivat bude v tejto lehote pravoplatné. Buduci
kupujuci je povinny stavby dostavat v sulade s odsthlasenou projektovou dokumentaciou.

3. Tento dodatok sa uzatvara na zéklade uznesenia MsZ zo dita 25.9.2019 & uznesenia 175/2018,

Clanok 11
Predmet dodatku

Na zéklade dohody zmluvnych stran a uznesenia MsZ &.175/2019 sa meni lehota uvedena v &l IV
bode 4.5 zmluvy o uzatvoreni budicej kupnej zmiuvy pre budiceho kupujuceho: Poliklinika
Ruzomberok, s.r.o., so sidlom Madadova 1/A, 034 01 Ruzomberok, ICO: 50 597 043 pre ziskanie
kolauda&ného rozhodnutia nasledovne:

Budtici kupujoci zabezped!, aby bolo v lehote do 34 mesiacov od prdvoplatnosti Stavebného
povolenia (bod 4.4.) vydané povolenie Stavby uZivat { dalej len ,kolaudaéné povolenie®), pricom
povolenie Stavby u2lvat’ bude v lejto lehote pravoplatné. Buduci kupujici je povinny Stavby dostavat
v stlade s odsuhlasenou projektovou dokumentaciou v zmysle tzemného plénu.

Na zaklade dohody zmluvnych stran a uznesenia MsZ ¢&. 175/2019 sa meni Jehota uvedend v &l
Il bode 2.4. zmluvy o uzatvoreni budtcej kipnej zmluvy nasledovne:

Povinnost zmluvnych stran uzavriet Kupnu zmluvu trvd v zdvislosti od novej Iehoty pre zabezpe&enie
prévoplatného Kolaudadného rozhodnutia ku Stavbam.

Clanok It
Zaveredné ustanovenia

Tento dodatok je nedelitefnou su€astou zmiuvy o uzatvoreni budticej kdpnej zmluvy zo diia
03.04.2017 CEZ 0210/2017 v znenl jej dodatkov . Ostatné ustanovenia zmiuvy o uzatvoreni budtcej
kipnej zmluvy zo dia 03.04.2017 CEZ 0210/2017, tymto dodatkom nedotknuté, zostavaja v platnosti
a nezmenené,

Tento dodatok bol vyhotoveny v 5 vyhotoveniach, z ktorych si budici predavajaci ponecha 3
vyhotovenia a buddci kupujici obdrzi 2 vyhotovenia totoZného znenia.

Tento dodatok sa povinne zverejiiuje v zmysle § 47a Obtianskeho zakonnlka a podfa § 5a zékona &
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam v zneni neskorsich predpisov. Zmluvné strany
sthlasia so zverejnenim tohto dodatku na webovom sidle budlceho predavajiceho.

Tento dodatok nadobtida platnost’ jeho podpisanim opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych stran
a uéinnost po jeho zverejnenf.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze ich zmluvna volnost pre tento préavny Ukon nie je obmedzena, 2Ze
dodatok uzatvorili na zéklade ich slobodnej a vaznej vole, Ze dodatok nebol uzatvoreny v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, 2e dodatok si pred podpisom pozorne preditali jeho obsahu
porozumeli a na znak sthlasu ho vlastnoruéne podpisali,

V Ruzomberku, dia...:. 5. V Ruzomberku, dfia ..>......
Za buduceho/p’r/edévajﬁceho za budtceho kupujuceho
MUDT. igor Gombor, PhD, ' Thyg=Robert Koldf
priméator mesta e . konatel spolo&nosti

Poliklinika Ruzomberok, s.r.o



Mesto Ruzomberok
MESTSKE ZASTUPITELSTVO V RUZOMBERKU

Vypis
uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupitelstva
v Ruzomberku zo drna 25.09.2019

s

K bodu ¢. 9.06

Uznesenie €. 175/2019
Mestské zastupitel'stvo v Ruzomberku:

.  schvaluje
v spojitosti s § 17 a § 18 (OVS) Zasad hospodérenia a nakladania s majetkom Mesta RuZomberok,

verzia 10:

predizenie lehoty pre Budlceho kupujiceho Poliklinika Rutomberok s.r.o. pozemku, parc. & KNC
6008/10 ovymere 3092 m2, druh pozemku ostatné plochy, vytvoreny Geometrickym planom ¢
36672769/052-16 z pozemku KNC parc. & 6008/1 ovymere 6489 m2, druh pozemku ostatné plochy,
pozemok zaplsany na LV & 4101, vedenom Okresnym uradom RuZomberok, katastralny odbor, pre okres
a obec RuZomberok, k.. RuZomberok, ato pre ziskanie pravoplatného Kolaudaéného rozhodnutia
podia &l IV. bod 4.5 Zmiuvy o buducej kipnej zmluve CEZ 0210/2017 v jej platnom zneni (dalej len
.Zzmluva") nasledovne:

JBudici kupujici zabezpedi, aby bolo v lehote do 34 mesiacov od pravoplatnosti Stavebného povolenia
(bod 4.4) vydané povolenie Stavby uZlvat (dalej len ,Kolaudaéné rozhodnutie), pricom povolenie Stavby
uZlvat bude v tejto lehote pravoplatné. Buduci kupujici je povinny Stavby dostavat' v sulade s odsuhlasenou
projektovou dokumentéaciou v zmysle platného Gzemného planu.”

Cl Il ods. 2.4 zmiuvy sa rovnako menl v zavislosti od novej lehoty pre zabezpe&enie pravoplatného
Kolauda&ného rozhodnutia ku Stavbam.

Zmena bude vykonana uzatvorenim Dodatku ¢. 3 k Zmluve o uzavreti budtcej kapnej zmluvy CEZ
0210/2017 v jej platnom znenl.

Hlasovanie: 23/zal - 0/zdrzal sa/ - O/proti/, (potet vietkych poslancov: 25)

P .
MUDr. Igor Combor, PhD.

%

V RuZomberku, dita 04.10.2019 {/# primatormesta:

Mesto Ruiomberok, Némestie“A. Hlinku 1098/1, 034 01 Ruzomberok, Tel.: +42144 431 44 22
www.ruzomberok.sk, ruzomberok@ruzomberok.sk, 1€0: 00315737, DIC: 2021339265
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DODATOK &. 4

K zmluve o uzatvoreni budicej kiipnej zmluvy zo dia 03.04.2017
uzatvorene] podlfa zakona 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov

Buddci predavajuci:

Nazov:
Sidlo:

V ktorého mene kona:

ICO:

Cislo uétu:
Bankové spojenie:
IBAN:

BIC:

a
Budduci kupujuci:

Obchodné meno:
Sidlo:

V ktorého mene kona:

{ofoF
Registracia:

Cislo tétu:
Bankové spojenie:
IBAN:

BIC:

(Obgiansky zakonnik)

Zmluvné strany

Mesto RuZzomberok

Namestie A. Hlinku &. 1, 034 01 RuZzomberok
MUDr. Igor Combor, PhD., primator mesta
00315737

samostatny Gzemny samospravny celok zriadeny zakonom ¢&. 369/1990 Zb.
0 obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,,Budlci predavajici “ v prislu$nom gramatickom tvare)

Poliklinika Ruzomberok, s.r.o,

Madacova 1/A, 034 01 RuZomberok

ing. Rébert Kolar- konate!

Juraj Nizhansky - konatel

50 597 043

Obchodna spolo&nost’ zapisana v obchodnom registri Okresného sudu Zilina,
odd.: Sro, VloZka Cislo: 66682/L

{dalej len ,,Buddci kupujici® v prislusnom gramatickom tvare)

(Buduci predavajuci a BudGci kupujici dalej spolu aj ako ,Zmluvna strana" v prisludnom gramatickom tvare)

sa v stilade so zakonom SNR ¢&. 369/1890 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskor§ich predpisov, v silade so
zakonom SNR &. 138/1991 Zb. o majetku obci v zneni neskorgich predpisov, dohodli na uzatvoreni Dodatku
&. 4 k zmluve o uzatvoreni budtcej kiipnej zmluvy zo diia 03.04.2017 CEZ 0210/2017 v zneni Dodatku
&.1 CEZ 22/12018 zo dila 20.12.2017, Dodatku ¢. 2 CEZ 350/2018 zo dna 2.7.2018, Dodatku ¢. 3 CEZ
535/2019 zo dita 3.10.2019 (dalej len ,, Zmluva o uzatvoreni budlicej kiipnej zmluvy “} nasledovne:

) Clanok 1.
Uvodné ustanovenia

1. Dna 03.04.2017 bola medzi Budicim predavajicim a Buddcim kupujicim uzatvorena Zmluva
o uzatvoreni budlcej klpnej zmiuvy, predmetom kiorej je zavdzok Zmiuvnych stran uzatvorit
v budicnosti Kapnu zmluvu, predmetom ktorej bude prevod vlastnickeho prava Budlceho
predavajiceho k Nehnutelnosti na Budiceho kupujiceho (dalej len ,Kipna zmluva"). Nehnutefnostou
je pozemok KNC parc.t. 6008/10 o vymere 3092m2, druh pozemku ostatné plochy, vytvoreny
oddelenim z pozemku KNC parc.¢. 6008/1 zapisanom na LV &. 4101 pre obec a k.4. Ruzomberok,



vedeny Okresnym Gradom Ruzomberok, katastralny odbor, ktory bol vytvoreny Geometrickym planom
&. 36672769-052/16 vyhotovitela RGK, s.r.o. so sidlom Malé Tatry 27, Ruzomberok, ICO: 36 672 769
zo dia 25.04.2016.

Buduci kupujici sa v Zmluve o uzatvoreni budlcej kGpnej zmluvy zo dha 03.04.2017 zaviazal na
pozemku (nehnutefnosti) na zéklade &tadie — architektonicka §tadia z novembra 2016, vypracovana
spolo¢nostou IPP Partner s.r.o., postavit jednu budovu uréenl na prendjom pre zdravotnicke
a sWvisiace sluZby, prijazdovl cestu a parkovacie miesta ~ v 8tidii oznatené ako objekty SO 01, SO
04, SO 05, ktoré Zmluvné strany vnimaji ako zavazné, &o pre potreby Zmluvy o uzatvoreni budicej
kupnej zmluvy zo dna 03.04.2017 znamend vzhlad a poéet poschodi stavby, umiestnenie stavieb,
ako aj rieSenie statickej dopravy. Budlci kupujici sa zaroven zaviazal dodrzat ucel objektu SO 01,
ktorym s{ zdravotnicke a stvisiace sluzby, pri¢om pre zachovanie G¢elu sa vyZaduje, aby va&sia ast’
vymery podlahovej plochy objektu SO 01 bola v rozhodnuti o povoleni Stavby uZivat ur€ena pre
uvedeny Gel. Ucel je mozné menit iba pisomnym dodatkom k tejto  Zmluve podpisany obidvoma
Zmluvnymi stranami.

Tento dodatok sa uzatvara na zéklade Ziadosti spolonosti Poliklinika Ruzomberok s.r.0. a predloZenej
koncepénej studie vyuzitelnosti objektu ,Polyfunkény objekt s polikiinikou RuZomberok,, zakaznicke
¢islo 242, autorii design graphic architecture, Gonos, Simonides, Cimbal, Chomjék,
Kusnirik, sthlasného stanoviska UHA Mesta Ruzomberok zo dita 27.12.2019, ktoré tvoria prilohou
k tomuto dodatku a sdhlasného rozhodnutia vedenia mesta Ruzomberok zo dia 10.2.2020

Clanok I1.
Predmet dodatku

Na zaklade dohody Zmluvnych stran sa doplia a meni CI. | Uvodné ustanovenia a definicia
niektarych pojmov Zmluvy o uzatvoreni budicej kiupnej zmluvy zo dna 03.04.2017 v bode 1.3
nasledovne:

~Buddci kupujici sa zavdzuje na pozemku ( nehnutefnosti) postavit jednu budovu uréend na prendjom
pre zdravotnicke a savisiace sluZby, prijazdovi cesfu a parkovacie miesta podfa projektovej
dokumentécie koncepénej Studie vyuZitelnosti objektu ,Polyfunkény objekt s poliklinikou RuZomberok,
zékaznicke Cislo 242, autori: design graphic architecture, Gonos, Simonides, Cimbal, Chomjék,
Kudnirik (dalej len ,Polyfunkény objekt s poliklinikou RuZomberok”)". Zmluvné strany vnimaju ako
Z&v8znu architektiuru Stavby, o pre potreby Zmiuvy ¢ uzatvoreni buddcej kipnej zmluvy znamena
vzhlad a pocet poschodi Stavby, umiestnenie Stavieb, ako aj rieSenie slatickej dopravy, podia
projektovej dokumentécie ,Polyfunkény objekt s poliklinikou RuZomberok”,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze projektova dokumentacia koncepénej $tidie vyuzitelnosti objektu
JPolyfunkény objekt s poliklinikou RuZomberok', ma prednost’ voéi predchadzajicim predloZenym
stadiam.

Na zaklade dohady Zmluvnych strén sa dopliia a meni Cl. | Gvodné ustanovenia a definicia niektorych
pojmov zmluvy o uzatvoreni buddcej kipnej zmiuvy zo dia 03.04.2017 v bode 1.3 nasledovne:

» Budaci kupujici sa zavazuje dodriat’ téel Polyfunkény objekt s poliklinikou Ruzomberok (SO 01)
( dalej len ,objekt"), ktorym su zdravotnicke a stvisiace stuiby, pri¢omn pre zachovanie Géelu sa
vyZaduje, aby vymery podiahovej plochy objektu boli v rozhodnuti o povoleni Stavby uZivat uréené
pre uvedeny lidel minimélne v rozsahu v akom to je uvedené v projektovej dokumentdeii koncepénej
Studie vyuzitelnosti objektu ,Polyfunkény objekt s poliklinikou Ruzomberok". Usel je moZné menit iba
plsomnym dodatkom k tejto Zmluve podplsany obidvoma Zmluvnymi stranami.”

Clanok 1.
Zavere&né ustanovenia

Tento dodatok je nedelitelnou sGgasfou Zmluvy o uzatvoreni budice] kiipnej zmluvy zo dia
03.04.2017 CEZ 0210/2017. Ostatné ustanovenia Zmluvy o uzatvoreni budticej kiipnej zmluvy zo dna
03.04.2017 CEZ 0210/2017, tymto dodatkom nedotknuté, zostavajl v platnosti a nezmenené.
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Tento dodatok bol vyhotoveny v 5 vyhotoveniach, zktorych si Budlci predavajici ponecha 3
vyhotovenia a Buduci kupujici obdrzi 2 vyhotovenia totoZného znenia.

Tento dodatok sa povinne zverejiuje v zmysle § 47a Obgianskeho zakonnika a podfa § 5a zakona &.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskordich predpisov. Zmluvné strany
sthlasia so zverejnenim tohto dodatku na webovom sidle (internetovej stranke) Buduceho
predavajliceho.

Tento dodatok nadobuda platnost’ jeho podpisanim opravnenymi zastupcamu oboch zmluvnych stran
a uéinnost’ po jeho zverejneni.

Zmluvné strany prehlasuju, ze ich zmluvnd vofnost pre tento pravny (kon nie je obmedzena, ze
dodatok uzatvorili na zaklade ich slobodnej a vaznej vle, 2e dodatok nebol uzatvoreny v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, 2e dodatok si pred podpisom pozorne preéitali jeho cbsahu
porozumeli a na znak suhlasu ho vlastnoru¢ne podpisali.

PAZN
V Ruzomberku, dia.. /7.7 Ja/e V Ruzomberku, diia ... =
Za Budlceho predavajuceho “Za Buduceho kupujuceho

A V
MUDr. Igor. Combor, Phd Ing. Rébert Kolar
primator mesta konatel spolotnosti

Poliklinika Ruzomberok, s.r.o

Juraj Niziiansky
konatel spolognosti
Poliklinika Ruiomberok,\i
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Mestsky trad - utvar hlavného architekta
fist ¢isto: UHA-7325-2/2019-JU str .t z2

Poliklinika Ruzomberok, a.s.
Madadova 1/A
034 01 RuZzomberok

V4§ list Cislo/zo diia Nage dislo Vybavuje /linka RuZomberok
20.12.2019 UHA-7325-2/2019-JU Utvar hlavného architekta  27.12.2019
Vec

Odpoved na Ziadost’ o stanovisko k projektovej dokumentacii

Dita 20.12.2019 bola na Mesto RuZomberok dorudena Ziadost’ od spolognosti Poliklinika, a.s so
sidlom Madaéova 1/A, 034 01 RuZomberok o vydanie vyjadrenia k projektu ,,Poliklinika RuZomberok* na
parcelich KN-C ¢. 6008/10 zapisanej na LV & 4101 a KN-C ¢&. 6008/2 zapisanej na LV 16 122,
nachadzajiice sa v RuZomberku, k. 0. RuZomberok.

Predmetna $tadia riesi koncep&ny navrh zmeny G&elu vyuZitia objektu polikliniky a polyfunkény
objekt s poliklinikou. V rieenom objekte je navrhnuty centrdiny vstupny priestor, lekarei, zdravotnicke
zariadenia s ambulantnou &astou, administrativno-kancelarske priestory a technické zdzemie. V stidasnosti je
objekt v tadiv hrubej stavby tvorenej montovanym prefabrikovanym Zelezobetdnovym skeletom. Jednd sa
o 4 podlazny objekt s jednym ustipenym podlaZim, bez podpivnienia.

Ziadost’ sa podava za G&elom stavebného konania.

Na zdklade uvedenej Ziadosti a predloZencj projektovej dokumentacie, Mesto RuZomberok,
Utvar hlavného architekta, v zmysle Uzemného plinn Mesta RuZomberok schvilenébo Vieobecne
zaviiznymi nariadeniami Mesta RuZomberok & 3/2012, 14/2013, 13/2016 a 2/2019 o zaviznej Casti
Uzemného planu Mesta Rufomberok v zuneni jeho zmien a doplnkov (d'alej aj ,dzemny plan
v prislu§nom vetnom tvare) vydiva nasledovné stanovisko:

Funkéné a priestorové vyuZitie Gzemia, v ktorom st lokalizované parcely KN-C & 6008/10 a je
uwrdené zaviiznymi regulativmi Gzemuého planu ako funkcia Q6 - plochy obcianskeho vybavenia
nespecifikované (obchody, stravovacie a ubytovacie zariadenia.sluzby. administrativa a pod.), pre ktoré plati:

Pripustné funkcie: komercéné druhy obcianskej vybavenosti, (Specializované obchody, supermarkety,
obchodné domy, hotely, penzidny, turistické informacné kanceldrie, reltawracie, jeddalne, vindrne, kaviarne,
hostince, ambulancie primdrnej zdravotnickef starostlivosti, lekdrne, kind, kniZnice, galérie, kostoly, kaplnky,
nevyrobné stuzby, pravne, daiiové a podnikatelské poradensivo, pocitacové a sivisiace cinnasti, bunky,
poistowe, tradovne réznych inStiticii, zariadenia policie a vojakov, husicské stanice a iné), byvanie,
potrebnd technickd vybavenost, nevyhnmumé odstavné plochy pre automobily. dopravné zariadenia,
(autobusové zastdvky, ferpacie stanice pohonnych hmot, autoservisy), plochy zelene.




Mesto =

Mestsky drad - atvar hlavného architekta
tist &islo: UHA-7325-2/2019-JU str. 222

Nepripustné fimkcie: zariadenia pre nokladanie s odpadmi, virobné a vietky ostatmé Sinnosti &
negativnymi vplyvmi (zdpoch, hluk, ndkladng doprava, zvy$eny vyskyt hlodiveov velkokapacitné diskarély v
blizkosti funkcie byvanic a pod,)

Navrhovana stavba z perspektivy urbanistického kontextu s atraktivinym vyhPadom na centrum
mesta vhodne vypliia priestor medzi byvalou pérodnicou a izemim ruzomberskych kasarni,

Z perspektivy vnimania architektiry je predlozeny koncept silny vd’aka jasnej a zrozumitel’nej
re¢i obdiinika s funk&nou, prehPadmou  a cfektivnou dispoziciou s dostatotnym presvetlenim
jednotlivych miestnosti dennym svetiom.

Jednoduchy objem polikliniky je na vonkajSich stranach formovany jemnym preloraenim fasad
&im ziskava architektira tohto jednoduchého kubusu Specificky vyraz a nadych nadéasovosti.

Objekt tym zdrovent pdsobi v danom Gzemi kompaktne a bezkonfliktne.

Vyska objektu s ustupujicim vrchnym podlazim reSpektuje vySkovi hladinu okolitej zastavby.

Na zéaklade vy$Sie uvedeného k projektovej dokumenticii , Poliklinika Ruzomberok® z hlPadiska
uzemného planu ako aj z h’adiska architektonického prevedenia nemame namietky.

<y
Ing. arch. Jozef Jurco
hlavny architekt mesta







CEZ.....ovurnne 12020
DODATOKE. 5
K zmluve o uzatvoreni budticej kipnej zmluvy zo diia 03.04.2017
uzatvorenej podla zakona 40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov
(Obéiansky zékonnik)

Zmluvné strany

Budtici predavajuci:

Nazov: Mesto Ruzomberok

Sidlo: Namestie A. Hlinku ¢&. 1, 034 01 RuZomberok
V ktorého mene kona: MUDr. Igor Combor, PhD., primator mesta
1ICo: 00315737

Cislo Gdtu:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC:

samostatny Uzemny samospravny celok zriadeny zékonom &. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadeni v zneni neskor$ich predpisov

(dalej len ,,Buduci predavajuci * v prisiudnom gramatickom tvare)
a

budtci kupujlci:

Obchodné meno: Poliklinika Ruzomberok, s.r.o.,

Sidlo: Madatova 1/A, 034 01 RuZzomberok

V ktorého mene kona: Ing. Rébert Kolar- konatel
Juraj Nizfansky - konatel

iICo: 50 597 043

Registracia: obchodna spolo&nost zapisana v obchodnom registri Okresného stidu Zilina,
odd. Sro, VloZka &islo: 66682/

Cislo Gétu:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC:

( dalej len ,,Buduci kupujlci' v prisfludnom gramatickom tvare)

(Buduci predavajuci a Budlci kupujuci spolu aj ako ,Zmluvné strany’ v prisludnom gramatickom tvare)
sa v stlade so zdkonom SNR ¢&. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskordich predpisov, v stlade
so zakonom SNR &. 138/1991 Zb. 0 majetku obci v zneni neskorsich predpisov

a
na zaklade uznesenie MsZ &. 160/2020 zo dnia 30.9.2020 dohodli na uzatvoreni Dodatku &. 5 k zmluve

o uzatvoreni buducej kipnej zmluvy zo dria 03.04.2017 CEZ 0210/2017 v zneni Dodatku €.1 CEZ 22/2018
zo dna 20.12.2017, Dodatku &. 2 CEZ 350/2018 zo dila 2.7.2018, Dodatku &. 3 CEZ §35/2018 zo dnia
3.10.2019, Dodatku &. 4 CEZ 96/2020 zo diia 5.3.2020 (dalejlen “Zmluva o uzatvoreni budlcej kiipnej zmluvy

“) nasledovne:

) Clanok 1.
Uvodné ustanovenia
1. Dnia 03.04.2017 bola medzi Budlcim predavajicim a Budicim kupujucim uzatvorena Zmluva
o uzatvoreni buduicej kapnej zmiuvy, predmetom ktore] je zavdzok Zmluvnych strén uzatvorit
v budicnosti Kupnu zmluvu, predmetom kiorej bude prevod viastnickeho prava Buduceho
predavajuceho k Nehnutelnosti na Budlceho kupujuceho( dalejlen ,Kipna zmiuva"). Nehnutelnostou
je pozemok KNC parc.&. 6008/10 o vymere 3092m2, druh pozemku ostatné plochy, vytvoreny
oddelenim z pozemku KNC parc.£. 6008/1 zapisanom na LV ¢&. 4101 pre obec a k.U. RuZzomberok,
vedeny Okresnym Gradom RuZzomberok, katastralny odbor, kiory bol vytvoreny Geometrickym pldnom
&. 36672769-052/16 vyhotovitela RGK, s.r.0. so sidlom Malé Tatry 27, Ruzomberok , ICO: 36 672 769

zo dita 25.04.2016.



Buddci kupujici sa v zmluve o uzatvoreni buddce] kapnej zmluvy zo diia 03.04.2017 v bode 4.4.
zaviazal, Ze zabezpe&i aby bolo v lehote urtenej v podmienkach verejnej obchodnej sitaZe, a to
v lehote 9 mesiacov od uzavretia tejto zmluvy, vydané stavebné povolenie na Stavby, pritom stavebné
povolenie v tejto lehote bude pravoplatné. Zaroveh sa v bode 4.5. zaviazal, Ze zabezpeti, aby bolo
v lehote urlene] v podmienkach verejne] obchodnej sitaZe, ato v lehote 20 mesiacov od
pravoplatnosti stavebného povolenia vydané povolenie Stavby uZivaf, pritom povolenie stavby uzival
bude v tejto lehote pravoplatné. Buddci kupujlci je povinny Stavby dostavat v stlade s odsthlasenou
projektovou dokumentaciou v zmysle platného Uzemného planu.

. Tento dodatok sa uzatvara na zaklade uznesenia MsZ zo dfia 160/2020 zo dia 30.9.2020.

Clanok Il
Predmet dodatku

Na zaklade dohody zmluvnych stréan a uznesenia MsZ ¢&. 160/2020 zo dna 30.9.2020 sa men/ lehota
uvedena v &l IV. bode 4.5 Zmluvy o uzatvoreni budicej kipnej zmluvy pre Bududceho kupujiceho:
Poliklinika Ruzomberok, s.r.0., so sidlom Madacova 1/A, 034 01 Ruzomberok, ICO: 50 597 043 pre
ziskanie pravoplatného Kolaudaéného rozhodnutia nasledovne:

LBudtici kupujici zabezpell, aby bolo v lehote do 46 mesiacov od pravoplatnostl Stavebného
povolenia (bod 4.4.) vydané povolenie Stavby uZlvat ( dalej len ,Kolaudacné rozhodnutie®), pricom
povolenie Stavby uZivat bude v tejto lehote pravoplatné. Buddci kupujuci je povinny Stavby dostavat
v stlade s odstihlasenou projektovou dokumentaciou v zmysle platného tizemného planu”.

Na zaklade dohody zmiuvnych stran a uznesenia MsZ ¢&. 160/2020 zo dna 30.9.2020 sa men{ lehota
uvedena v Cl. Il. ods. 2.4. Z mluvy o uzatvoreni budlcej kupnej zmluvy nasledovne:

Povinnost zmluvnych strén uzavriet kKpnu zmiuvu trvé v zavislosti od novejlehoty pre zabezpetenie
pravoplatného Kolaudacného rozhodnutia ku Stavbam”.

Clanok 1.

Zavereéné ustanovenia
Tento dodatok je nedelitelnou stéastou zmluvy o uzatvoreni buddcej kipnej zmiuvy zo dfa
03.04.2017 CEZ 0210/2017 v zneni jej dodatkov. Ostainé ustanovenia zmluvy o uzatvorenf budicej
kipnej zmluvy zo dna 03.04.2017 CEZ 0210/2017, tymto dodatkom nedotknuté, zostavaju v platnosti
a nezmenené.
Tento dodatok bol vyhotoveny v 5 vyhotoveniach, z ktorych si budlci predavajuci ponecha 3
vyhotovenia a buduci kupujuci obdrzi 2 vyhotovenia totozného znenia.
Tento dodatok sa povinne zverejiiuje v zmysle § 47a Obtianskeho zékonnika a podla § 5a zakona &.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v znen! neskorsich predpisov. Zmluvné strany
stihlasia so zverejnenim tohto dodatku na webovom sidle (internetovej stranke) budGceho
predavajiceho.
Tento dodatok nadobtda platnost’ jeho podpisanim opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a ucinnost po jeho zverejneni.
Zmiluvné strany prehlasuj(, Ze ich zmluvna volnost pre tento pravny Ukon nie je obmedzend, Ze
dodatok uzatvorili na zéklade ich slobodnej a vaznej vole, Ze dodatok nebol uzatvoreny v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, Ze dodatok si pred podpisom pozorne preéitali jeho obsahu
porozumeli a na znak sthlasu ho viastnoruéne podpisali.

//f{;" Jeo, ..{':__’:,:'ZO

V Ruzomberku, dia.Z4.7¢. . dose Y Ruzomberku, dha ...
Za budtceho predavajuceho Za bud(ceho kupujliceho
\/I
MUDT. Igof Gombbri RhD. Ing. Rébe¥t_ Kolar !
primator mésta konatel spolo¢nosti

Poliklinika Ruzomberek, 8.1.0_ 1. x mharnk @ ra

Juraj Nizrnansky
konatel spoloénosti
Poliklinika Ruzomberok, }s.r.o.
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Mesto Ruzomberok
MESTSKE ZASTUPITELSTVO V RUZOMBE RKU

Vypis
uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupitel'stva
v Ruzomberku zo dnia 30.09.2020

K bodu ¢. 14.06

Uznesenie €. 160/2020
Mestské zastupitel'stvo v Ruzomberku:

I.  schvaluje
v spojitosti s §17 a §18 (OVS) Zasad hospodarenia a nakladania s majetkom Mesta Ruzomberok, verzia

11:

predizenie lehoty pre Budticeho kupujliceho Poliklinika Ruzomberok s.r.o. pozemku parc. ¢. KNC 6008/10
ovymere 3092 m2, druh pozemku .ostatné plochy, vytvoreny Geometrickym planom & 36672769/052-16
z pozemku KNC parc. &. 6008/1 o vymere 6489 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok zapisany na LV &.
4101, vedenom Okresnym uUradom RuZomberok, katastralny odbor, pre okres aobec RuZomberok, k.G.
RuZomberok, ato pre ziskanie pravoplatného Kolaudatného rozhodnutia podfa &. [V, bod 4.5 Zmluvy
o0 buddcej kipnej zmluve CEZ 0210/2017 v jej platnom zneni (dalej len ,zmluva") nasledovne:

.Budici kupujaci zabezped!, aby bolo v lehote do 46 mesiacov od pravoplatnosti Stavebného povolenia
{bod 4.4) vydané povolenie Stavby uZivat (dalej len ,Kolaudalné rozhodnutie”), pricom povolenie Stavby usivat
bude viejto lehote prdvoplatné. Budtci kupujici je povinny Stavby dostavat v sdlade s odsihlasenou
projektovou dokumenticiou v zmysle platného tzemného plénu.”

Cl. 1l. ods. 2.4 zmluvy sa rovnako meni v zavislosti od novej lehoty pre zabezpe&enie pravoplatného
Kolaudatného rozhodnutia ku Stavbam.

Zmena bude vykonana uzatvorenim Dodatku &. 5 ku Zmluve o uzavreti budicej kipnej zmluvy CEZ

0210/2017 v jej platnom zneni.

Hlasovanie: 25 /za/ - 0 /zdrzal sa/ - 0 /proti/

V Ruzomberku, diia 14.10.2020 MUDr.JIﬂgpéc ! bor,\PhD.
primatsr mestay

* Mesto Ruzomberok, Namestie A. Hlinku 1098/1, 034 01 Ruomberok, Tel.: +421 44 43144 2
www.ruzomberok.sk, ruzomberok@ruzomberok.sk, ICO: 00315737, DIC: 2021339265






DODATOK ¢. 6
K zmluve o uzatvoreni budicej kupnej zmluvy zo dia 03.04.2017
uzatvorenej podfa zakona 40/1864 Zb. v zneni neskorsich predpisov
{Ob¢iansky zakonnik)

Zmluvné strany

Buduci predavajuci:

Néazov: Mesto Ruzomberok

Sidlo: Namestie A. Hlinku &. 1, 034 01 RuZzomberok
V ktorého mene kona: MUDr. igor Combor, PhD., primétor mesta
1€0: 00315737

Cislo Gé&tus:

Bankové spojenie:

{BAN:

BIC:

samostatny Uzemny samospravny celok zriadeny zakonom ¢, 369/1990 Zb.
© obecnom zriadeni v zneni neskor§ich predpisov

(dalej len ,,Budduci predavajici * v prisludnom gramatickom tvare)
a

Buddci kupujaci:

Obchodné meno;
Sidlo:

V ktorého mene kona:

1C0:
Registracia:

Poliklinika Ruzombherok, s.r.0.

Madacgova 1/A, 034 01 RuZzomberok

ng. Rébert Kolar- konatel

Juraj Nizniansky - konatel

50 597 043

Obchodna spolo€nost zapisana v obchodnom registri Okresného sudu

Zilina, odd.: Sro, Vlozka &islo; 66682/
Cislo uétu:
Bankoveé spojenie:
IBAN:
BIC:

(dalej len ,,Budlci kupujuci* v prisludnom gramatickom tvare)

(Buduci predavajuci a Buduci kupujici dalej spolu aj ako ,Zmluvnd strana” v prisludnom gramatickom tvare)

sa v stlade so zakonom SNR &. 369/1990 2b. o obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov, v stlade
so zakonom SNR &. 138/1981 Zb. o majetku obcl v zneni neskor$ich predpisov, dohodli na uzatvoreni
Dodatku &, 8 k zmluve o uzatvoreni bududcej kipne} zmluvy zo dnia 03.04.2017 CEZ 0210/2017 v zneni
Dodatku &, 1 CEZ 22/2018 zo dina 20.12.2017, Dodatku ¢, 2 CEZ 350/2018 zo dna 2.7.2018, Dodatku &.
3 CEZ 535/2019 zo diia 3.10.2019, Dodatku ¢, 4 CEZ 96/2020 zo dna 5.3.2020 a Dodatku ¢&. 5 CEZ
373/2020 zo diia 20.10.2020 (dalej len ,, Zmluva o uzatvoreni budicej kipnej zmluvy *) nasledovne:

Clanok 1.
Uvodné ustanovenia
1. Dia 03.04.2017 bola medzi Budicim predavajicim a Buddcim kupujucim uzatvorend Zmiuva
o uzatvoreni budlicej kupnej zmluvy, predmetom ktorej je zavazok Zmliuvnych stran uzatvorit
v budticnosti Kupnhu zmiuvu, predmetom kiorej bude prevod vlastnickehe prava Budiceho
predavajiceho k Nehnutelnosti na Budlceho kupujiceho (dalej len Kipna zmluva").
Nehnutelnostou je pozemok KNC parc.¢. 6008/10 o vymere 3092m2, druh pozemku ostatné plochy,
vytvoreny oddelenim z pozemku KNC parc.¢. 6008/1 zapisanom na LV & 4101 pre obec ak.u.
Ruzomberok, vedeny Okresnym aradom Ruzomberok, katastralny odbor, ktory bol vyivoreny
Geometrickym planom &. 36672769-052/16 vyhotovitefa RGK, s.r.o. so sidlom Maié¢ Tatry 27,



Ruzomberok, ICO: 36 672 769 zo dia 25.04.20186.

Buducl kupujuci sa v Zmluve o uzatvoreni budicej kipnej zmiuvy zo dha 03.04.2017 v zneni
dodatku &.1 - 4 zaviazal na pozemku { nehnutelnostl) postavit jednu budovu uréenl na prensjom
pre zdravotnicke aslvisiace sluzby, prijazdovi cestu a parkovacie miesta podlia projektovej
dokumentacie koncepinej $tudie vyuZitelnosti  objektu  Polyfunkény objekt s poliklinikou
RuZomberok, zékaznicke ¢islo 242, autori: design graphic architecture, Gonos, Simonides, Cimbal,
Chomjak, Kugnirik (dalej fen ,Polyfunkény objekt s poliklinikou RuZomberok')". Zmluvné strany
vhimajt ako zavazni architekturu Stavby, ¢o pre potreby Zmiuvy o uzatvorenf budice] kupnej
zmluvy znamena vzhlad a pocet poschodi Stavby, umiestnenie Stavieb, ako aj riedenie statickej
dopravy, podla projektove] dokumentacie ,Polyfunkény objekt s polikiinikou RuZomberok”.
Projektova dokumentacia konceptnej dtudie vyuZitelnosti objektu ,Polyfunkdny objekt s polikfinikou
RuZomberok, ma prednost vodi predchadzajucim predlozenym &tadidm. Buddcl Kupujici sa
zaroveh zaviazal dodrzat ticel Polyfunkény objekt s poliklinikou Ruzomberok (SO 01) ( dalej len
,objekt"), klorym st zdravotnicke a sUvisiace sluzby, pritom pre zachovanie 0éelu sa vyZzaduje, aby
vymery podlahovej plochy objektu boli v rozhodnuti 0 povoleni Stavby uzivat urtené pre uvedeny
ugel minimalne vrozsahu v akom to je uvedené v projektovej dokumentacii koncepinej $tudie
vyuZitelnosti objektu ,Polyfunkény objekt s poliklinikou RuZomberok'. Utel je moZné menit iba
pisomnym dodatkom k tejio Zmluve podpisany obidvoma Zmiuvnymi stranami.

Tento dodatok sa uzatvara na zaklade Ziadosti spoloénosti Polikfinika RuZomberok s.r.o.
a predioZeného projektu pre zmenu Gzemného rozhodnutia objektu Polyfunkény objekt s poliklinikou
Ruzomberok, ul. Zarevica 03401, katastralne dzemie Ruzomberok ,SO 03 Komunikacie a spevnené
plochy” z 4/2021 autori: design graphic architecture, HIP: Ing.Mgr.arch.Radovan Gonos,
Zodpovedny projektant: Ing. Viadimir Viydra, sthlasného stanoviska UHA Mesta Ruzomberok zo
dha 11.08.2021, ktoré tvoria prilohou k tomuto dodatku a sthlasného rozhodnutia vedenia mesta
RuZomberok zo dita 23.8.2021

Ctanok 11
Predmet dodatku

Na zaklade dohody Zmiuvnych stran sa dopiba amenl €l | Uvodné ustanovenia a definicia
niektorych pojmov Zmiuvy o uzatvoreni budicej kipnej zmiuvy zo dfia 03.04.2017 vbode 1.3
nastedovne:

JBuddci kupujuci sa zavézufe na pozemku ( nehnulelnosti postavit' jednu budovy urteny na
prendjom pre zdravolnicke a stvisiace slulby, prijazdovd cestu a parkovacie miesta podia
projektovej dokurmentacie koncepéne/ Studie vyuZitelnosti objektu Polyfunkény objekt s poliklinikou
RuZomberok, zakaznicke &isio 242, autori: design graphic architecture, Gonos, Simonides, Cimbal,
Chomjak, Kusnirik (dalej len Folyfunkény objekt s poliklinikou RuZomberok')'so zmenou v fasti
SO 03 Komunikscie a spevnené plochy z 4/2021 autori: design graphic architecturs, HIP:
Ing.Mgr.arch.Radovan Gonos, Zodpovedny projektant: Ing. Viadimir Vydra( v prilohe tohto dodatku).
Zmluvné slrany vnimaj ako zévézni architektiru Stavby, Go pre potreby Zmiuvy o uzatvoreni
budiicej ktpnej zmluvy znamend vzhfad a polet poschod! Stavby, umiestnenie Stavieb, ako aj
rieSenije statickej dopravy, podfa projektovej dokumentdcie ,Folyfunkény objekt s polikiinikou
Ruzomberok”,

Zmluvné strany sa dohedli, Ze projektovd dokumentacia koncepénej Stadie vyuzitefnosti objektu
JPolyfunkiny objekt s poliklinikou Rutomberok" so zmenou v tasti SO 03 Komunikécie a spevneng
plochy z 4/2021 autori: design graphic architecture, HIP: Ing.Mgr.arch.Radovan Gonos, Zodpavedny
projektant. Ing. Viadimir Vydra( v prilohe tohto dodatku), ma prednost voli predchadzajicim
predioZenym stadiam.

Clanok M.

Zaveretné ustanovenia
Tento dodatok je nedelitelnou sagastou Zmiuvy o uzatvoreni budicej kOpnej zmiuvy zo dha
03.04.2017 CEZ 0210/2017 v zneni dodatkov. Ostatné ustanovenia Zmluvy o uzatvorenl budicej
kapnej zmluvy zo dia 03.04.2017 CEZ 0210/2017 v zneni dodatkov, tymto dodatkom nedotknuté,
zostavaju v platnosti a nezmenené.
Tento dodatok bol vyhotoveny v 5 vyhotoveniach, z ktorych st Budici predévajuci ponecha 3
vyhotovenia a Buddci kupujuci obdrzi 2 vyhotovenia totoZného znenia.
Tento dodatok sa povinne zverejiuje v zmysle § 47a Obtianskeho zékonnika a podfa § 5a zakona
¢. 21172000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov. Zmluvné strany
sthlasia so zverejnenim tohto dodatku na webovom sidle (internetovej strénke) Budiceho
predavajuceho.
Tento dodatok nadobtida platnost' jeho podpisanim opravnenymi zastupcami oboch zmiuvnych




stran a aginnost’ po jeho zverejneni.

5. Zmluvné strany prehlasuju, ze ich zmiuvna vofnost pre tento pravny ukon nie je obmedzena, 2e
dodatok uzatvorili na zaklade ich slobodnej a vaZnej vole, Ze dodatok nebol uzatvoreny v tiesni ani
za napadne nevyhodnych podmienok, Ze dodatok si pred podpisom pozorne precitali jeho obsahu
porozumeli a na znak suhlasu ho vlastnoru¢ne podpisali.

V Ruzomberku, dpa, =32 7 da &4 V Ruzomberku, dha 147 cais
Za Buduceho predavajiceho Za Buduiceho kupujuceho
MUDr. Igor Corfibor,"PhD. \_ Ing. Rébert Kolar  {

ohatel spolocnosti

primator mesta’
Poliklinika Ruzomberok, s.r.o

Juraj f{iiéansky i

konatel spoloénosti

Poliklinika Ruzomberok, s.r.0.
4
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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Kraj -

Dkraes.

Investon

Klasifixdcla stavby:

Generdlny projektant:

Arch. stavebna dast

Autor - Architext:

Hiavny inZier projekiu;
Zodpovedny projektant:

Stav. konstrukcie:

Statika:
Zdravotechnika:
Elektroinatalacie;
Vykurovanie:

Veduchotechnika a chladenie;

Rozvod plynu:
ProtipoZiarna ochrana

POl__YFUNKéN\" OBJEKT S POLIKLINIKOU
RUZOMBEROK

Zmena dokumentacie
uzemného rozhodnutia
Ruzomberok, ul. Zarevica

k.. Ruzomberok
parcela ¢, 6008/2, parcela €.6008/10

Zilinsky
RuZomberok

POLIKLINIKA RUZOMBEROK s.r.o.
Madacdova 1/A, 034 01 RuZzomberok

1264

d.g.A. design graphic architecture s.r.o.,
Popradska 80, 040 01 KoSice

d.g.A. design graphic architecture s.r.o. ,
Popradska 80, 040 01, Kosice

Ing. Mgr.art. Radovan Gonos
Ing. Mgr.art. Radovan Gonos
Ing. Mgr.art. Radovan Gonos
Ing. Martin Kusnirik

ing. Peter Cimbal

Ing. Mati$ Chomjak

Ing. Lubomira Simkova

Ing. tgor Zigo

Ing. Milan Gavalec

Ing. Jozef Kirdly, PhD.

Ing. Peter Pancak

Ing. Jaroslav Bak

Ing. Imrich juhész

Ing. Janette Jankoviova
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2. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY A URBANISTICKE RIESENIE

2.1. POLOHA

Predmetomn projektu je navrh polyfunkéného objektu s poliklinikou, ktory sa nachadza na ulici
Zarevica v RuZomberku, v katastralnom zemi Ruzomberok na parcelach £.6008/2 a ¢.6008/10,
Predmetom projektu je navrh funkného vyugitia jestvujuceho objektu, resp. jestvujuce] hrubej stavhy
budovy, klory bude sluzit ako polyfunkéné zdravotnicke zariadenie sliZiace pre potreby investora.
Navrh redpektuje poziadavky investora na optimélnu vyuZitelnost predmetnej stavby pri zohladneni
podmienok stanovenych vo vychodiskovych podkladoch.

Objekt je situovany vo vychodnej Casti pozemku pozd[Z vychodnej hranice pozemku, v 8irSom aredly
nemochice. Pozemok je pristupny v severozapadnom rohu pozemku z ulice Zarevica. Pred objektom
su situované parkovacie statia pre zamestnancov a klientov zariadenia, nachadzajuce sa na pozemku
investora, ktoré s od miestnej komunikacie oddelené zelenou zahradou s relax zénami. RieSenie
spevnenych pléch a statickej dopravy je ponechané podla pdvodného projektového riesenia.

Pre napojenie objektu budu giastodne vyuzité existujice inZinierske siete, ktoré boli zrealizované pre
rieSeny objekt. Pévodna dokumentacia, slGZiaca ako podklad, bola vypracovand spolotnostou DZ
ARCHITEKT! v stupni pre stavebné povolenie v novembri 2017 abola odsthlasena stavebnym
tradom v samostatnom stavebnom konani.

2.2. POPIS EXISTUJUCEHO STAVU

Riedeny objekt je navrhnuty ako zdravotnicke zariadenia (poliklinika). V suCasnosti je objekt v Stadiu
hrubej stavby tvorenej montovanym prefabrikovanym Zetezobeténovym skelstom (PREFA SUCANY)
s obvodovym vyplfiovym murivom z pbrobeténovych tvarnic na tenkostennd murovaciu maliu. Jedna
sa o &tvorpodlazny objekt s jednym ustGpenym podlazim, bez podpivnidenia.

Objekt je pddorysne obdiznikovitého tvaru o celkovych rozmeroch stran 41,06x15,25m. Zvislé nosné
konétrukeie sG tvorené prefabrikovanymi Zelezobetonovymi stipami rozmeru 400x400mm, kioré su
doplnené vyplfovym murivom z presnych pérobetdnovych tvérnic YTONG hrabky 250mm na tenko -
vrstvovl lepiacu maltu YTONG. Vodorovné nosné kon$trukcie st fvarené prefabrikovanymi
Zelezobetdbnovymi prieviakmi v prie¢nom smere, na kiorych je uloZeny montovany strop
z prefabrikovanych odlah¢enych stropnych panelov typu SPIROL hr.200mm, 265mm. Slstava
vodorovnych a zvislych nosnych konétrukeii je doplnend systémom stuZujucich ZelezobetSnovych
stien schodiskového jadra a vytahovych Sacht Vnulorné deliace konstrukcie ako af vypliové
konstrukeie zatial realizované neboli.

3. POROVNANIE PLOSNYCH A PRIESTOROVYCH BILANCH SPEVNENYCH POCH A
KOMUNIKAGI

3.1. PLOSNE A PRIESTOROVE BILANCIE ~ DOKUMENTACIA PRE UR
PLOSNE A PRIESTOROVE BILANCIE:

RIESENE UZEMIE ..ot et eeteee et ee e s eeeses e erere e ees et e ene s 3548,0 m2
ZASTAVANA PLOCHA STAVBY ..o eeeeeereeeree e eese s et eeeaste e esseresnons 611,61 m2
KOMUNIKACIE, SPEVNENA PLOCHA S ASFALTOBETONOVYM KRYTOM:. 962,6 m2
KOMUNIKACIE, SPEVNENA PLOCHA Z BETONOVEJ DLAZBY oo 574,5 m2
CHODNIKY, SPEVNENA PLOCHA S KRYTOM Z BETONOVEJ DLAZBY....... 236,7 m2
ZELEN, ZATRAVNENE PLOCHY .......oomririivriereceincscemmenics oo s 332, 7 m2
ZELEN, ZAHONY INTENZIVNE:......oorreieee e e orrer et een e seese s emrees s 3295 m2
ZELEN, ZAHONY EXTENZIVNE:. ... oot oo eres e essseeessnnenersemsannaes 113,7 m2
DREVENE TERASOVE DOSKY NA PODKLADNOM ROSTE ..o, 146,4 m2
MLATOVY CHODNIK oo ee v eeeeea e ettt s evr st e s teserseeseeenenneans 226,0 m2
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3.2. PLOSNE A PRIESTOROVE BILANCIE - DOKUMENTACIA PRE ZMENU UZEMNEHO
ROZHODNUTIA

PLOSNE A PRIESTOROVE BILANCIE:

RIESENE UZEM!E: .............................................................................................. 3548,0 m2
ZASTAVANA PLOCHA STAVBY i 611,61 m2
KOMUNIKACIE, SPEVNENA PLOCHA S CEMENTOBETONOVYM KRYTOM:. 1374,28 m?2

KOMUNIKACIE SPEVNENA PLOCHA Z BETONOVEI DLAZBY: ... 438,82 m2
SDNIKY, SPEVNENA PLOC S KRYTOM Z BETONOVEJ DLAZBY. ... . 145,54 m2
TELEN, ZATRAVNENE PLO 834,67 m2
POLET PARKOVACICH MIEST S TR PR 53

3.3. ODVODNENIE SPEVNENYCH PLOCH

Prva cast komunikacie je vyspadovanad pozdiznym (max. 2,0%) aj prie¢nym (0.5 - 2%) spadem do
dvoch uliénych vpustov Faserfix stvorcového prierezu (pre lepsi doraz obrubnikov) s liatinovou mreZou
380 * 510 mm. Druha Cast komunikacie v tvare pultovej strechy je vyspadovana zépadnym smerom
do systémavého odvodiovacieho Zfabu Faserfix DN 150 mm s pozdlZne spadom dna Zfabov. Voda
bude zachytdvana dvomi 2labavymi vpustami a odvedend pripojkami DN 200 mm do navrhovanej
dazdovej kanalizacie. Spevnené plachy okolo budovy a komunikécie pre pedich budt vyspadovane
0.5 - 4% prie€nym skionom do prifahlej komunikacie alebo okolitej zelene,

Vody z povrchového odtoku z parkovisk, ciest, chodnikov a spevnenych pléch budl zaustené cez
novonavrhovanu kanalizaént pripojku do vodného toku - Revica. Predistenie VPO je navrhnuté

v odiu¢ovadi ropnych latok typu Klartec ORL, KL 20/1 sll, s max. kapacitou Cistenych véd 20,0 l/s

a zostatkovym znecistenim do 0,1 mg NEL/ Pretistenie navrhujeme jednokomorovym
zelezobetonovym odluéovatom ropnych latok rozdelenym na gast’ sedimentaénu, éast’
koalescencneho odiucovania a soepénu ¢ast. Jednotlivé éasti zabezpetujl odld&enie plavajlcich

a tuhych netistét (sedimentadna ast), v koalescenénej asti dochadza k zhlukovaniu jemnych
olejovych &astlc a zachytavaniu jemnych kalovych necistét a v sorpénej Casti dochadza k pomocou
sorpéneho filtra k zachytavaniu zvysku ropného znedistenia. Zariadenie je vybavené aj plavakovym
uzaverom na vytoku z nadrze, ktorého funkciou je uzavretie odtokového potrubia pri vzniku ropnej
havarie, nahleho pritoku velkého mnozstva ropnych latok do ORL. Precistené VPC budut zadstené do

recipientu.

3.4. STRUCNY POPIS ZMIEN (VOC!I DOKUMENTACI! PRE UZEMNE ROZHODNUTIE)

Prevazujuci igel vyuZitia ja nemenil. Ide o zdravotnicke zariadenie {poliklinika), ktora bude doplnena
polyfunkénymi priestormi, kancelariami na prenajom. Vzhfadom k tymfo Upravam boli pozastavené
prace na stavbe, kiord ostala vrozostavanom stave hrubej stavby, tvorenej monolitickym
prefabrikovanym skeletom s obvodovym vypliiovym murivom z pérobetdnovych tvarnic na tenkovrstva
lepiacu maliu.

V objekte bolo navrhnuté nové dispozitné Clenenie priestoru. Vzhfadom k navrhovanému
dispozi¢nému rieseniu a poziadavke investora na novy architektonicky vyraz objektu su navrhnuté
nové okenné otvory na &titovych stenach, uprava svetlej resp. kondtruknej vysky ustipeného
podlazia spolu sjeho dostavbou. V fasti atiky strechy ustipeného podlaZzia bude demonlovana
jestvujica vyvysena murovana Cast' atiky vratane prefabrikovanych prvkov.

Vzhfadom na to, Ze stavebné prace boli zastavené v procese vystavby, nie je potrebna demontaz
resp. pripadne buracie prace ostatnych kondtrukeii, ktoré podla pévodného navrhu zatial neboli
zrealizované.

So zmena vyuZitia budovy sa zmenil aj pocet parkovacich stéti z 40 na 63.

Spracoval: Ing. Vladimir Vydra
V Kosiciach, april 2020
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Poliklinika RuZomberok, s.r.0. 1
Ing. Robert Kolir

Madadova 1/A

034 61 Ruzemberok

Vi list Cislo/zo ditn Nale Cislo Vybavuje flinka RuZoms berok
04.08.2024 UHA-371{-2/2021-CM Ine. Eva Mad'urovi 11.08.2021
Ve

Odpoved’ na Ziadost’ o vydanie stanoviska k projektovej dokumenticii z hP’adiska 4zemnébo plina

Dia 04.08.2021 bola na mesto Ruzomberok, Givar hlavaého architekta, zaevidovani Ziadost’ od
stavebnika Poliklinika RuZomberok s.r.o., Madadova 1/A, 034 01 RuZomberok, o vydanie stanoviska
k projektovej dokwmentacii z hl'adiska dzemného plinu k PD:  Polyfunkiny objekt s poliklinikou
Ruzomberok™  na pozemku dotknutow vystavbou parcela KN-C & 6008/2 a KN-C &. 6008/10
v Ruzomberku, k. 4. RuZomberok.

Projektovd dokumentdcia rie§i zdravotnicke zariadenie (polikliniku), ktord bude doplnens
polyvfunk&nymi priestormi, kancelariami na prenfjom. V objekte bolo navrhnuté nové dispoziiné ¢enenie
priestoru. Vzhl'adom k navrhovanému dispoziénéniu riegeniu a poZiadavke investora na novy architektonicky
vyraz objektu st navrbnuté nové okenné otvory na &titovych stendch, prava svetlej resp. kondtrukénej vyiky
ustipeného podlazia spolu s jeho dostavbou. V asti atiky strechy ustipeného podlazia bude demontovana
jestvujica vyvySena murovand dast’ atiky vratane prefabrikovanych prvkov,

So zmenou vyuZitia budovy sa zimenil aj podet parkovacich stdti z 40 na 63,

Vyjadrenie sa poZaduje pre Ggely zmeny Gzemného rozhodnutia.

Na ziklade uvedencj Ziadosti a predloZenej projektovej dokumentdcie, mesto RuZomberok,
Utvar hlavaého architekta, v zmysle Uzemného plinu mesta RuZomberok schvileného Vieobecne
rzaviznymi nariadeniami mesta Rufomberok &. 3/2012, 14/2013, 13/2016, 22019 a 2/2020 o ziviznej
tasti Uzemného planu mesta Rufemberok v zneni jetio zmien a doplukev (d'alej a} Lizemny plan*)
vydava nasledovné stanovisko:

Predmetmé dzemie, v ktorom sa nachadzaji uvedené parcely je v izemnom plane lokalizované vo
funkcii Q6 - plochy obéianskeho vybavenia nedpecifikované (obchody, stravovacie a ubytovacie zariadenia,
sluzby, administrativa a pod.), pricom pre funkénd plochu platia nastedovné zavizné regulativy:

Pripusmé funkcie: komercnd druhy obcianskef vybavenosti, (Specializované obchody, supermarkety,
obchudng domy, hately, penzidny, turistické informacné kanceldrie, reftaurdeie, jededine, vindrne, kaviarne,
hostince. ambulancie primdrnej zdravotnickej starostlivosti, lekdrne, king, kniznice, galérie, kostoly. kapinky,
nevirobné sluzby, pravne, daiiové a podnikatelské poradensivo, pocitacové a suvisiace Sinnosti, baiky,
poistovne, dradovne réznych institucti, zariadenia policie a vojakov, hasic¢ské stanice a iné), byvanie,
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potrebnd technickd vwbavenost, nevvlmutnd odstavaé plochy pre auwiomobily, dopravnd zaviadenia,
(catobusové zastavky, Cerpacie stunice pohonnvch hmat, autoservisy, plochy zelene.

Nepripusiné funkcie: zariadenia pre nokladanie s odpadmi, wrobné a vietky ostatné innosti g
negativaymi vplyvmi (zapach, hluk, ndkladng doprava, zvp§emy viskyi hlodaveov velkokapacimé diskotéky v
blizkosti funkeie byvanic u pod.).

K prediofenej projeldovej dokumentgcii ,,Polyfunkiény objela s Paliklinikou RuZzomberok* pre
ulely vydania zmeny gzemuného rozhodnutia 2 hlfadiska Gzemuého plino nemame ndmietky.

{ng. arch. Jozef Juréb
havny architekt mesta







