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1. Identifikačné údaje stavby, investora, spracovateľa dokumentácie 

 

1.1 Identifikačné údaje stavby 

Názov stavby:   Bytové domy, ul. Ž. Silbigera 

 Miesto stavby:   Ul. Ž. Silbigera, Ružomberok  

 Miesto plnenia:  Ul. Ž. Silbigera, Ružomberok 

 Okres:    Ružomberok 

 Kraj:    Žilinský 

 

1.2 Identifikačné údaje investora 

 Investor:   Mesto  Ružomberok 

 Sídlo investora:  Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok 

IČO:    00 315 737 

IČ DPH:   2021339265 

Projektový vedúci:  Ing. arch. Jozef Jurčo 

 

1.3 Identifikačné údaje spracovateľa dokumentácie 

 Spracovateľ:   Ing. arch. Mário Ngô 

     Sv. Anny 1, 034 01 Ružomberok 

 IČO:    47 143 916 

 IČ DPH:   (nie som platca DPH) 

 

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a prevádzku dokončenej stavby 

Predmetná projektová dokumentácia rieši novostavbu bytových domov o počte 2x18 bytových jednotiek a 
vybudovanie vonkajšieho parkovania  s počtom 49 parkovacích miest.  

Objekt bude napojený na potrebné inžinierske siete pomocou novovybudovaných prípojok. 

Jedná sa o 4-podlažný objekt so sedlovou strechou. 

V objekte sú navrhnuté 2-izbové a 3-izbové byty. 

V 1. N.P. sa nachádza po 3 ks bytových jednotiek, zádverie, chodby, miestnosť pre bicykle, detské 
kočíky, technická miestnosť, klubovňa, pivnice  a schodisko. 

V 2. -  4. N. P. sa na každom podlaží nachádza po 5 ks bytových jednotiek, chodby, miestnosť pre bicykle, 
detské kočíky, pivnice  a schodisko. 

Účelom vybudovania navrhnutých bytových domov je vytvorenie optimálnych podmienok pre bývanie cca. 
90 obyvateľov. 

 

Počet bytových domov   : 2x 1      spolu 2 bd 

Počet bytových jednotiek   : 2x 18      spolu 36 bj 

Zastavaná plocha     : 2x 424,59 m2     spolu 849,18 m2 

Celková plocha bytov a balkónov  : 2x 1060 ,09 m2    spolu 2120,18 m2 

Celková plocha nebytových priestorov : 2x 386,94 m2     spolu 773,88 m2 

Celková úžitková plocha   : 2x 1447,03 m2 (všetky priestory spolu) spolu 2894,06 m2 

Priemerná plocha bytu   : 58,89 m2 

Obostavaný priestor základy   : m3 

Obostavaný priestor 1-5.NP   : m3  

Obostavaný priestor podkrovie  : m3  

Obostavaný priestor spolu   : m3 

Počet obyvateľov    : cca. 2x 122 obyv.    spolu 244 obyv. 
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2.1   Výmery jednotlivých bytov       

Posch. č. bytu typ bytu plocha s balk./ter. plocha balk./ter. plocha bez balk/ter. 

      

1. NP 1.1 3-izbový 59,92 0,00 59,92 

 1.2 2-izbový 58,85 0,00 58,85 

 1.3 2-izbový 53,05 0,00 53,05 

1. NP 1.1 3-izbový 59,92 0,00 59,92 

 1.2 2-izbový 58,85 0,00 58,85 

 1.3 2-izbový 53,05 0,00 53,05 

 

  

2. NP 2.1 3-izbový 59,77 0,00 59,77 

 2.2 2-izbový 58,85 0,00 58,85 

 2.3 2-izbový 58,85 0,00 58,85 

 2.4 2-izbový 58,85 0,00 58,85 

 2.5 3-izbový 59,77 0,00 59,77 

2. NP 2.1 3-izbový 59,77 0,00 59,77 

 2.2 2-izbový 58,85 0,00 58,85 

 2.3 2-izbový 58,85 0,00 58,85 

 2.4 2-izbový 58,85 0,00 58,85 

 2.5 3-izbový 59,77 0,00 59,77 

 

3. NP 3.1 3-izbový 59,77 0,00 59,77 

 3.2 2-izbový 58,85 0,00 58,85 

 3.3 2-izbový 58,85 0,00 58,85 

 3.4 2-izbový 58,85 0,00 58,85 

 3.5 3-izbový 59,77 0,00 59,77 

3. NP 3.1 3-izbový 59,77 0,00 59,77 

 3.2 2-izbový 58,85 0,00 58,85 

 3.3 2-izbový 58,85 0,00 58,85 

 3.4 2-izbový 58,85 0,00 58,85 

 3.5 3-izbový 59,77 0,00 59,77 

 

4. NP 4.1 3-izbový 59,77 0,00 59,77 

 4.2 2-izbový 58,85 0,00 58,85 

 4.3 2-izbový 58,85 0,00 58,85 

 4.4 2-izbový 58,85 0,00 58,85 

 4.5 3-izbový 59,77 0,00 59,77 

4. NP 4.1 3-izbový 59,77 0,00 59,77 

 4.2 2-izbový 58,85 0,00 58,85 

 4.3 2-izbový 58,85 0,00 58,85 

 4.4 2-izbový 58,85 0,00 58,85 

 4.5 3-izbový 59,77 0,00 59,77 

 

SUMA m2   2120,18 0,00 2120,18 

 

3. Prehľad východiskových podkladov 

Pre spracovanie tejto projektovej dokumentácie boli použité: 

- Geodetické výškopisné a polohopisné zameranie  

- Katastrálna mapa 

- Inžinierskogeologický prieskum 
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4. Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory 

 

 Číslo SO Názov stavebného objektu  Názov profesie stavebného objektu 

 01 Bytový dom   

    -Architektonické a stavebné riešenie 

    -Betónové konštrukcie 

    -Vykurovanie 

    -ZTI 

    
-Elektroinštalácia, bleskozvody a umelé 
osvetlenie 

    -Vzduchotechnika 

    -NTL rozvod plynu 

 02 Cesty a spevnené plochy   

 04 Vodovodná prípojka   

 05 Splašková kanalizácia   

 06 Dažďová kanalizácia a ORL   

 07 Prípojka NN   

 08 STL pripojovací plynovod   

 

5. Vecné a časové väzby stavby  na okolie a súvisiace investície 

Stavba svojím charakterom nemá časové väzby na súvisiace investície a okolie. 

6. Prehľad prevádzkovateľov (užívateľov) 

Prevádzkovateľom aj užívateľom stavby bude investor: Mesto Ružomberok 

Lehota výstavby v mesiacoch 

Lehota výstavby je 24 mesiacov 

7. Termín začatia a dokončenia stavby 

Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie  : 01/2021 

Vydanie stavebného povolenia    : 05/2021 

Začiatok výstavby      : 05/2021 

Koniec výstavby      : 05/2023 

8. Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní častí stavby do prevádzky (užívania) alebo 
o prípadnom predčasnom prevádzkovaní (užívaní) častí stavby. 

Stavba bude uvedená do prevádzky naraz bez možnosti predčasného užívania. 

9. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu ku dokončeniu a kolaudácii stavby 

Skúšobná prevádzka sa predpokladá 3 mesiace. 

 

V Ružomberku  22.04.2021                                    Vypracoval: 

       Ing. arch. Mário Ngô 

 

 


